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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB

COMISSÃO PERMANENTE D^UCITA^ÃO

TOMADA DE PREÇOS • N^001/2017 '

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: AMPLIAÇÃO E COBERTA METÁLICA DA QUADRA DE ESPORTES ANEXA A A.E.M.E.F. JAIME FERREIRA TAVARES,

ATRAVÉS DO CONVÊNIO N^ 077/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEE E A PREFEITURA

MUNICIPAL DE ASSUNCAO - PB.

'^Fls G

PROPONENETE: ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME

^Jrezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos nossa proposta de preços abaixa:

CODIGO DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. P. UNITÁRIO P. TOTAL

1

ampliaçAo e coberta

METÁLICA DA QUADRA DE

ESPORTES ANEXA A

A.E.M.E.F. JAIME FERREIRA

TAVARES

1,00 1,00 R$ 199.668,46 R$ 199.668,46

TOTAL R$ 199.668,46

Importa a presente proposta em R$ 199.668,46 (Cento e noventa e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis

^^çentavos)

PRAZO - 90 (Dias) OU 03 (Meses)

PAGAMENTO - Mediante Boletim de Medição e liberação

VALIDADE DA PROPOSTA-Conforme Edital

DADOS DOS RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

IGOR RICARDO OE CARVALHO PEREIRA, EMPRESÁRIO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF 033.894.364-13 E DO RG 2.149.633 5SP/PB,

RESIDENTE A AV. RUI ̂ RROSA 1010 - TORRE - JOÃO PESSOA - PB

CAAPORA, 22 DE SETEMBRO DE 2017

' Maurício M.Pefara'

OMK.SaiAíW»
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ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME

Rua. Escrivão Francisco Alves da Cunha, 63 - Centro - Caaporã - PB CEP. 58.326-000
CNPJ. 05.881.170 0001-46 - Insc. Est. 16.139.652-6 Telefone: (83) 98628-3159/98808-5845
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ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E COBERTA METÁLICA DA QUADRA ANEXA DA E.M.E.F JAIME FERREIRA TAVARES BDI = 25%

LOCAL: RUA ALINE DE SOUZA SALVADOR - CENTRO 0R5E 09/16-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA SINAPI: 10/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT P.U.S/BDI P. U. C/BDI P. TOTAL SINAPI

1.0 PRELIMINARES 2.775,50

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m' 7,00 317,20 396,50 2,775,50 74209/001

2.0 FUNDAÇÕES 10.835,83

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALAS 18 CATEGORIA ATÉ 1,50 M m' 7,27 31,50 39,38 286,26 02497/ORSE

2.2 ALVENARIA EM PEDRA ARGAMASSADA 1;8 m' 7,27 284,23 355,29 2.582,94 95467

2.3 EMBASAMENTO EM ALVENARIA E= 20 CM EM BLOCO DE CONCRETO m' 3,64 282,09 352,61 1.283,51 83518

2.4 CONCRETO CICLÓPICO PARA SAPATAS m' 0,60 282,09 352,61 211,57 73361

2.5 RADIER EM CONCRETO ARMADO m' 2,67 1.319,88 1.649,85 4.405,10 064S7/ORSE

2.6 ATERRO DO CAIXÃO m' 41,61 39,73 49,66 2.066,46 5S835

3.0 ALVENARIA 32.920,71

3.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10*20x20cm,

1/2VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E

AREIA), E=1CM 419,06 29,39 36,74 15.395,22 87490

3.2 ELEMENTO VAZADO M^ 139,60 100,43 125,54 17.525,49 73937/001

4.0 ESTRUTURA 11.113,06

4.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m' 1,00 205,70 257,13 257,13 94962

4.2 PILAR EM CONCRETO ARMADO m' 2,76 1.319,87 1.649,84 4.553,55 06457/ORSE

4.3 CINTA EM CONCRETO ARMADO m» 3,82 1.319,87 Â  6.302,38 06457/ORSE

.-■xi-r •L.' C)\fl • <\
S.O PISOS /-s !

i  r • '.-A, 4.208,73
5.1 LAJE OE 1M?ERmVbILIZAÇÃ0 E=0,05M TRAÇO 1:3:6 m' 5,00 205,70 1  257,13 1.285,63 94962

5.2 pisocera/aico \ m2 83,22 28,10 '  b,13 -  2.923,10 87248
L  •
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6.0 REVESTIMENTO 36.705,98

6.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO 1:3 (CIMENTO £ AREIA)

ESPESSURA 3,50CM, PREPARO MECÂNICO TRAÇO 1:5 m' 1.062,90 5,07 6,34 6.736,13 87908

6.2 EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO

CAL E AREIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO 1.062,90 20,00 25,00 26.572,50 87532

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO h = 1,60 m 84,38 32,21 40,26 3.397,35 93395

7.0 COBERTURA 28.170,69

7.1 LAJE PRÉ-MOLDAOA PARA FORRO m' 105,08 53,19 66,49 6.986,51 74202/001

7.2 MADEIRAMENTO PARA COBERTA EM FIBROCIMENTO SOBRE LAJE m' 105,08 16,74 20,93 2.198,80 03648/ORSE

7-3 COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO E = 6 MM m' 105,08 36,82 46,03 4.836,31 94207

7.4 REC. COB. EM TELHA ONO. DE AÇO ZINCADO DE 5 MM C/ 35% APROV. m' 813,75 13,91 17,39 14.149,08 09961/ORSE

8.0 ESQUAORIAS 5.096,64

8.1 FECHADURA DE SOBREPOR PARAS BANHEIRO UD 2,00 60,62 75,78 151,55 90831

8.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA

0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA UD 10,00 198,42 248,03 2.480,25 90823

8.3 PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA 10,52 187,44 234,30 2.464,84 68054

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.386,79

9.1 LUMINÁRIA POUPE LUZ TIPO SPOT PT 8,00 24,99 31,24 249,92 74094/001

9.2 PONTO DE LUZ, INCLUSIVE REDE PT 42,00 160,25 200,31 8.413,13 00642/ORSE

9.3 PONTO DE TOMADA, INCLUSIVE REDE PT 12,00 150,25 187,81 2.253,75 03297/ORSE

9.4 REFLETOR DE ALUMINIO DE 400 W UD 30,00 295,84 369,80 11.094,00 74246/001

9.5 LUMINÁRIA 2X40W COMPLETA UD 12,00 94,34 117,93 1.415,10 73953/003

9.6 INTERRUPTOR DE 2 SESSÕES SIMPLES UD 5,00 14,78 18,48 92,38 91953

9.7 DISJUNTOR DIFERENCIALTETRAPOLAR DE 40 A UD 1,00 53,56 66,95- ^  66,95 93677

9.8 DISJUNTOR TRIPOPUR DE 40 A UD 1,00 60,86 76,07 93672

9.9 HASTE PARA ATERRAMENTO 5/8X2,40 UD 4,00 34,12 /  42,65 ^ X-\l70,58 83485

9.10 QUADRO DE DIST^BUIÇÃO BARRAMENT012/16C UD 1,00 294,24 /  367,80 367,80 83463

9-11 DISJUNTOR MOrjoFÁ^^O 10 A UD 2,00 8,20 i  10,26 rr 20,50 93653

9-12 DISJUNTOR MOljoFÁSIC^ 16 A UD 6,00 8,50 '  10,63 63,75 93654

9.13 DISJUNTORTRIfjDLARSO&t,^ UD 1,00 65,10 ..-•N / 81,38 93673

CP*
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9.14 CAIXA DE INSPEÇÃO PARAATERRAMENTO UD 4,00 4,30 5,38 21,50 MERCADO

10.0 INSTAIAÇÃO HIDRO-SANITARIA 10.402,15

10.1 PONTO DE ÃGUA FRIO EMBUTIDO C/ MATERIAL RIGIDO ROSCÁVEi. 0 = 3/4 PT 13,00 99,62 124,53 1.618,83 013S3/ORSE

10.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÃVEL DE 100 MM PT 8,00 57,12 71,40 571,20 01683/ORSE

10.3 PONTO DE ESGOTO COM TU30 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEl DE 40 MM PT 7,00 39,16 48,95 342,65 01683/ORSE

10.4 VASO SANITÃRIO SINFONADO COM CAIXA ACOPLADA E TAMPA UD 8,00 343,12 428,90 3.431,20 86932

10.5 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO COMPLETO UD 4,00 234,62 293,28 1.173,10 86942

10.6 RALO SINFONADO UD 2,00 6,30 7,88 15,75 89709

10.7 CAIXA DE INSPEÇÃO TM CONCRETO PRÉ-MOLDADO D = 60 CM CO TAMPA UD 2,00 145,12 181,40 362,80 74166/001

10.8 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLOS 1,90M X 1,10M X 1,40 M UD 1,00 1.142,15 1.427,69 1.427,69 95463

10.9 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS UD 1,00 1.167,15 1.458,94 1.458,94 74198/002

11.0 PINTURAS 3.998,07

11.01 PINTURA LÁTEX AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS,

DUAS DÊMÃOS m' 189,94 10,22 12,78 2.426,48 a228S/ORSE

11.02 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS

DEMA05, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO

NIVELADOR BRANCO FOSCO m' 37,80 16,38 20,48 773,96 74065/002

11.03 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE FERRO m' 35,08 18,19 22,74 797,63 73924/003

12.0 DIVERSOS 29.054,33

12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m' 700,00 1,70 2,13 1.487,50 9537

12.2 MURO DE FECHANE6T0 EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS tn' 121,00 182,26 227,83 27.566,83

TOTAU R$ 199.668,46
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Rua. Escrivão Francisco Alves da Cunha, 63 - Centro - CaaporI - PB Ce/. 5a326-000

CNPJ. 05.881.170 0001-45 - Insc. Est. 16.139.652-6 Telefone: (83) SSTSS-lzqi
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ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA-ME
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

OBRA; C0^ AMPLIAÇÃO E COBERTA METÁLICA DA QUADRA ANEXA DA E.M.E.F JAIME FERREIRA TAVARES
LOCAL: RUA ALINE DE SOUZA SALVADOR - CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MES TOTAIS

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1 2 3 R$ %

01.00 PRELIMINARES 2.775,50 2.775,50 0,013900543

02.00 FUNDAÇÕES 10.836,18 10.835,83 5,43%

03.00 ALVENARIA 9.973,97 22.946,74 32.920,71 16,49%

04.00 ESTRUTURA 5.556,53 5.556,53 11.113,06 5,57%

05.00 PISOS 843,83 3.364,90 4.208,73 2,11%

06.00 REVESTIMENTO 11.518,00 25.187,98 36.705,98 18,38%

07.00 COBERTURA 5.634,14 22.536,55 28.170,69 14,11%

08.00 ESQUADRIAS 5.100,98 5.096,64 2,55%

09.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.301,58 13.952,36 24.386,79 12,21%

10.00 INSTAUÇÕES HIDRO-SAN 4.004,24 6.006,35 10.402,15 5,21%

11.00 PINTURAS 4004.24 3.998,07 2,00%

12.00 DIVERSOS 11.646,23 11.646,23 5.761,87 29.054,33 ^  14,55%

TOTAL R$ 40.788,41 71.451,29 87.428,77 199.668,46/

TOTAL% 20,43% 35,78% 43,79% 100,00%
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Rua. Escrivão Francisco Alves da Cunha, 63 - Centro - Caaporã - PB CEP. 58.326-000 / \ /

CNPJ. 05.881.170 0001-46 - Insc. Est. 16.139.652-6 Telefone: (83) 98788-1201 / \ (
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