

HABILITADA



DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

EMPRESA:

JMSV

CNPJ: 30.999.688/0001-26

CE 0009/2024

PORCESSO ADMIN: 241028CE0009



PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA 09/2024

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO :Execução das obras de Reforma da Quadra de Esporte João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de Assunção–PB

Empresa **ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 30.999.688/0001-26)**, situada à Rua Valdeci Sales, sn, Centro, Areis de Baraúnas/PB, CEP: 58.732-000;

Representante: **VALMIR BRITO DE ARAUJO**, portadora do RG Nº. 31.51.23-4(2ª via) SSDS/PB, CPF: 087.650.474-86, residente a Rua Professor Jose Araújo, Maternidade, PATOS/PB. CEP: 58.701-340;

DECLARA: Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO/UNIT	TOTAL (R\$)
1	Execução das obras de Reforma da Quadra de Esporte João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de Assunção–PB	OBRA	1	R\$ 185.520,10	R\$ 185.520,10
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 185.520,10

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ R\$ 185.520,10

PRAZO - Item 5.0: Início: Conforme o edital Conclusão: Conforme o edital

PAGAMENTO – 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA – 70 (setenta) dias

Areia de Baraúnas – PB.22 DE NOVEMBRO 2024

**KELLY POLIENY
SANTOS BRITO**

Assinado de forma digital
por KELLY POLIENY
SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22
10:57:46 -03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB – 161674020-5

Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAUJO
Data: 22/11/2024 11:19:05-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>


VALMIR BRITO DE ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 087.650.474-86



E-MAIL: jmsvengenharia@gmail.com



Rua Valdeci Sales, S/N - Centro - Areia de Baraúna

 ENGBRITO Construções e Locações CNPJ: 30.999.686/0001-25	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA :		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,14%	
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	42,62%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB					R\$ 185.520,10
1.1		REFORMA E MORDENIZAÇÃO DA QUADRA					R\$ 96.691,41
1.1.1	S13413	Demolição de piso em granito	ORSE	m2	654,58	R\$ 16,77	R\$ 10.977,31
1.1.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022	SINAPI	M2	689,02	R\$ 91,63	R\$ 63.134,90
1.1.3	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF 05/2021	SINAPI	M2	420,00	R\$ 53,76	R\$ 22.579,20
1.2		ARQUIBANCADAS					R\$ 3.702,99
1.2.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI, AF 05/2021	SINAPI	M2	68,88	R\$ 53,76	R\$ 3.702,99
1.3		MURO					R\$ 15.456,88
1.3.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	533,96	R\$ 10,54	R\$ 5.627,94
1.3.2	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF 03/2021	SINAPI	M2	54,02	R\$ 181,95	R\$ 9.828,94
1.4		BANHEIROS					R\$ 62.438,13
1.4.1		ALVENARIA E ACABAMENTO					R\$ 42.696,97
1.4.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M3	8,94	R\$ 47,70	R\$ 426,44
1.4.1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M2	19,11	R\$ 8,21	R\$ 156,89
1.4.1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M2	200,26	R\$ 9,84	R\$ 1.970,56
1.4.1.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M2	68,88	R\$ 5,15	R\$ 354,73
1.4.1.5	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	SINAPI	M2	27,68	R\$ 52,48	R\$ 1.452,65
1.4.1.6	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	SINAPI	M2	314,13	R\$ 3,93	R\$ 1.234,53
1.4.1.7	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	SINAPI	M2	70,24	R\$ 7,50	R\$ 526,80
1.4.1.8	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	SINAPI	M2	314,13	R\$ 22,53	R\$ 7.077,35
1.4.1.9	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2015	SINAPI	M2	70,24	R\$ 31,91	R\$ 2.241,36
1.4.1.10	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023 - PE	SINAPI	M2	314,13	R\$ 72,18	R\$ 22.673,90
1.4.1.11	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 02/2023 - PE	SINAPI	M2	70,24	R\$ 65,23	R\$ 4.581,76
1.4.2		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 17.089,60
1.4.2.1	S01200	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	ORSE	un	26,00	R\$ 59,59	R\$ 1.549,34
1.4.2.2	103046	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,21	R\$ 103,26
1.4.2.3	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 385,20	R\$ 1.540,80

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
 Assinado de forma digital por
 KELLY POLIENY SANTOS BRITO
 Dados: 2024.11.22 10:52:24
 +03'00'



Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAUJO
 Data: 22/11/2024 11:16:12-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA :		BDI : 28,82%	
		DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL	ASSUNÇÃO - PB		ORSE	2024/02	112,54%	10,11%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,85%	44,62%
				Composições próprias	PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.4.2.4	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 889,81	R\$ 1.779,62
1.4.2.5	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 443,93	R\$ 2.663,58
1.4.2.6	S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	un	6,00	R\$ 71,86	R\$ 431,16
1.4.2.7	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 814,49	R\$ 1.628,98
1.4.2.8	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	6,00	R\$ 108,87	R\$ 653,22
1.4.2.9	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	un	22,00	R\$ 76,64	R\$ 1.686,08
1.4.2.10	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,27	R\$ 103,62
1.4.2.11	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 824,99	R\$ 4.949,94
1.4.3	ESQUADRIAS						R\$ 2.651,56
1.4.3.1	S07766	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de aluminio e=1mm) - Rev - 01	ORSE	un	2,00	R\$ 1.325,78	R\$ 2.651,56
1.5	COBERTURA						R\$ 3.278,71
1.5.1	RETALHAMENTO						R\$ 3.278,71
1.5.1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	114,40	R\$ 3,04	R\$ 347,78
1.5.1.2	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	SINAPI	M2	114,40	R\$ 25,62	R\$ 2.930,93
1.6	ILUMINAÇÃO						R\$ 3.951,98
1.6.1	S00611	Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, olívio ou similar, inclusive lampada e reator	ORSE	un	12,00	R\$ 275,34	R\$ 3.304,08
1.6.2	S03341	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 1x1x16+16mm2	ORSE	m	110,00	R\$ 5,89	R\$ 647,90
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41.506,96
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 144.013,14
						VALOR TOTAL:	R\$ 185.520,10

KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 10:52:38 -03'00

		RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,15%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,82%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	R\$ 185.520,10	100,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 41.506,96 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 144.013,14
		VALOR TOTAL:	R\$ 185.520,10

KELLY POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS
BRITO
Dados: 2024.11.22 10:52:52
-03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA : BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB		ORSE	2024/02
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	112,54%		
		MES	71,11%		
			84,85%		
			0,00%		
			0,00%		

S13413 Demolição de piso em granito (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,06614895	R\$ 3,73	R\$ 0,25
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,66410047	R\$ 3,83	R\$ 2,54
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 2,79

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,06614895	R\$ 18,21	R\$ 1,20
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,66148950	R\$ 13,65	R\$ 9,03
TOTAL Mão de Obra						R\$ 10,23

VALOR:	R\$ 13,02
--------	-----------

102494 2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,06336887	R\$ 1,60	R\$ 0,10
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02120644	R\$ 4,63	R\$ 0,09
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,15628202	R\$ 0,41	R\$ 0,06
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,07539142	R\$ 2,23	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	R\$ 17,33	R\$ 0,21
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	R\$ 3,09	R\$ 30,90
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	R\$ 0,52	R\$ 10,40
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,07	R\$ 1,78
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 8,33	R\$ 0,33
TOTAL Material:						R\$ 43,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91425743	R\$ 21,81	R\$ 19,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41453435	R\$ 17,31	R\$ 7,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 27,10

VALOR:	R\$ 71,13
--------	-----------

102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	R\$ 37,86	R\$ 2,42

 ENGE BRITO Construções e Locações CNPJ: 31.999.688/0001-26	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	1,11%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	0,82%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 6,52	R\$ 0,06
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20160000	R\$ 77,68	R\$ 15,66
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	R\$ 51,58	R\$ 16,60
					TOTAL Material	R\$ 34,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22834567	R\$ 23,45	R\$ 5,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09526895	R\$ 17,31	R\$ 1,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 6,99
					VALOR:	R\$ 41,73

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,56
					TOTAL Material
					R\$ 4,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13512779	R\$ 23,45	R\$ 3,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04521244	R\$ 17,31	R\$ 0,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 3,94
					VALOR:	R\$ 8,18

102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 20,72	R\$ 1,65
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	R\$ 30,60	R\$ 0,07
00007158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2.77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	R\$ 31,35	R\$ 31,98
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 39,39	R\$ 34,27
00007696	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	R\$ 66,00	R\$ 40,29
					TOTAL Material	R\$ 108,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81513446	R\$ 21,75	R\$ 17,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81547630	R\$ 17,31	R\$ 14,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 31,83

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00372493	R\$ 310,35	R\$ 1,15
				TOTAL Serviço		R\$ 1,15

KELLY POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital
por KELLY POLIENY
SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 10:53:31
+03'00'

VALOR:	R\$ 141,24
--------	------------

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA:		BDI : 26,82%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	RES
LOCAL:	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	64,65%	46,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28654551	R\$ 21,93	R\$ 6,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77680880	R\$ 17,31	R\$ 30,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,03
VALOR:						R\$ 37,03

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08992454	R\$ 21,93	R\$ 1,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25438635	R\$ 17,31	R\$ 4,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,37
VALOR:						R\$ 6,37

97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09537570	R\$ 21,93	R\$ 2,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32084685	R\$ 17,31	R\$ 5,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,64
VALOR:						R\$ 7,64

97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,05033441	R\$ 14,89	R\$ 0,74
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,08637079	R\$ 16,84	R\$ 1,11
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,85
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02696187	R\$ 21,81	R\$ 0,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09114624	R\$ 17,31	R\$ 1,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,15
VALOR:						R\$ 4,00

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	13,60000000	R\$ 1,50	R\$ 20,40
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 33,43	R\$ 0,16

 ENGBRITO Construções e Locações FAP - 30.999.686/0001-25	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA : BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB		ORSE	2024/02	112,54%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%
				Composições	PRÓPRIA	0,00%
Propostas					0,00%	

00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 1,69	R\$ 0,70
					TOTAL Material	R\$ 21,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50844731	R\$ 21,93	R\$ 11,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25345165	R\$ 17,31	R\$ 4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00893524	R\$ 448,47	R\$ 4,00
					TOTAL Serviço	R\$ 4,00
					VALOR:	R\$ 40,74

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06073245	R\$ 21,93	R\$ 1,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02274122	R\$ 17,31	R\$ 0,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00329970	R\$ 404,02	R\$ 1,33
					TOTAL Serviço	R\$ 1,33
					VALOR:	R\$ 3,05

87222 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03760764	R\$ 21,93	R\$ 0,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01411495	R\$ 17,31	R\$ 0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87325	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00145016	R\$ 3.284,09	R\$ 4,76
					TOTAL Serviço	R\$ 4,76
					VALOR:	R\$ 5,82

87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31551003	R\$ 21,93	R\$ 6,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11521976	R\$ 17,31	R\$ 1,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,90

 ENCEBRITO Construções e Locações (CNPJ: 30.799.668/0001-25)	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA :		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB		ORSE	2024/02	112,54%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01917328	R\$ 448,47	R\$ 8,59
TOTAL Serviço					R\$ 8,59
VALOR:					R\$ 17,49

90408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 (M2)					
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57931253	R\$ 21,93	R\$ 12,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21329234	R\$ 17,31	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,39

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01869599	R\$ 448,47	R\$ 8,38
TOTAL Serviço					R\$ 8,38
VALOR:					R\$ 24,77

87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 0,69	R\$ 3,38
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 4,04	R\$ 1,70
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 32,27	R\$ 34,26
TOTAL Material					R\$ 39,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56302440	R\$ 21,81	R\$ 12,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25561875	R\$ 17,31	R\$ 4,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,69
VALOR:					R\$ 56,03

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,69	R\$ 6,30
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06160000	R\$ 30,65	R\$ 32,53
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 4,04	R\$ 0,97
TOTAL Material					R\$ 39,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39246211	R\$ 21,81	R\$ 8,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13248890	R\$ 17,31	R\$ 2,29

 ENCEBRITO Construções e Locações CNPJ: 31.599.684/0001-26	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		DATA :		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB		ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,82%
				Composições			
Próprias				PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 10,84
VALOR:	R\$ 50,64

S01200 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm (un)					
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,33872884	R\$ 3,76
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,30424746	R\$ 3,73
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,85189289	R\$ 3,83
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 5,66

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00465123	R\$ 52,51
I0113S	Estopa	ORSE	kg	0,12240067	R\$ 14,55
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,75
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06609636	R\$ 50,57
I09868S	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	ORSE	m	3,42976985	R\$ 3,25
TOTAL Material:					R\$ 17,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,33872884	R\$ 18,21
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,30424746	R\$ 18,21
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,85189289	R\$ 13,65
TOTAL Mão de Obra					R\$ 23,34
VALOR:					R\$ 46,26

103046 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
I03148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00886873	R\$ 6,11
00011718	REGISTRO DE PRESSAO PVC. ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,88
TOTAL Material:					R\$ 9,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08948188	R\$ 17,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08967946	R\$ 21,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,43
VALOR:					R\$ 13,36

100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00036206	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 191,03
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA. INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 14,62
TOTAL Material:					R\$ 278,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76441195	R\$ 21,05	R\$ 16,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24164798	R\$ 17,31	R\$ 4,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,27
VALOR:						R\$ 299,02

86941 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98471821	R\$ 46,45	R\$ 45,74
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98471821	R\$ 290,62	R\$ 286,17
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98471821	R\$ 176,12	R\$ 173,42
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98471821	R\$ 130,52	R\$ 128,52
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98471821	R\$ 57,78	R\$ 56,89
TOTAL Serviço						R\$ 690,74
VALOR:						R\$ 690,74

86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98263684	R\$ 8,50	R\$ 8,35
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98146037	R\$ 257,38	R\$ 252,60
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98146037	R\$ 9,61	R\$ 9,43
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98146037	R\$ 68,03	R\$ 66,76
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,98146037	R\$ 7,62	R\$ 7,47
TOTAL Serviço						R\$ 344,61
VALOR:						R\$ 344,61

S02022 Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc (un)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,82611741	R\$ 3,76	R\$ 3,11
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,82877698	R\$ 3,83	R\$ 3,17
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,28
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I11680S	Braco ou haste com canopia plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,07	R\$ 11,07

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	DATA :	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	49,62%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		Programas			

107608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,69	R\$ 7,69
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R\$ 0,18	R\$ 0,15
106038S	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 4,19	R\$ 4,19
					TOTAL Material	R\$ 23,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,82877698	R\$ 18,21	R\$ 15,09
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,82877698	R\$ 13,65	R\$ 11,31
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,40
					VALOR:	R\$ 55,78

95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,62	R\$ 8,62
					TOTAL Material	R\$ 8,62
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	0,99078485	R\$ 629,48	R\$ 623,65
					TOTAL Serviço	R\$ 623,65
					VALOR:	R\$ 632,27

S01683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) (pt)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,32824360	R\$ 3,76	R\$ 1,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,33095177	R\$ 3,83	R\$ 1,27
					TOTAL Encargos Complementares	R\$ 2,50
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 52,51	R\$ 0,79
100013S	Estopa	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 14,55	R\$ 0,73
103520S	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,00000000	R\$ 6,09	R\$ 12,18
110908S	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,99	R\$ 13,99
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 10,93	R\$ 43,72
					TOTAL Material	R\$ 71,41
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,33301359	R\$ 18,21	R\$ 6,06
106111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,33283014	R\$ 13,65	R\$ 4,54
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,60
					VALOR:	R\$ 84,51

S01679 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) (un)						
--	--	--	--	--	--	--



ENGE BRITO
Construções e Locações
CPF: 30.999.688/0001-25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIÃO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :	BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIÃO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,65%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
				70,11%
				48,62%
				0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,53566777	R\$ 3,76	R\$ 2,01
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,53832734	R\$ 3,83	R\$ 2,06
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 4,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03900000	R\$ 52,51	R\$ 2,05
I03516S	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	ORSE	un	3,00000000	R\$ 1,72	R\$ 5,16
I03517S	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto predial secundário	ORSE	un	3,00000000	R\$ 1,55	R\$ 4,65
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	0,20000000	R\$ 0,75	R\$ 0,15
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,09000000	R\$ 46,06	R\$ 4,15
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,06000000	R\$ 50,57	R\$ 3,03
I02935S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688)	ORSE	m	4,00000000	R\$ 4,77	R\$ 19,08
TOTAL Material:						R\$ 38,27

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,53832734	R\$ 18,21	R\$ 9,80
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,53832734	R\$ 13,65	R\$ 7,35
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,15

VALOR:

R\$ 59,49

104326 RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 43,04	R\$ 0,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,59	R\$ 0,05
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,54	R\$ 7,54
020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 48,77	R\$ 0,36
TOTAL Material:						R\$ 8,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13657792	R\$ 17,37	R\$ 2,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13715362	R\$ 21,05	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,25

VALOR:

R\$ 13,41

100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,62	R\$ 8,62
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03650000	R\$ 1,66	R\$ 0,06
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 299,25	R\$ 299,25

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	74,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	34,89%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 14,62	R\$ 29,24
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 281,10	R\$ 281,10
					TOTAL Material	R\$ 618,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83942502	R\$ 21,05	R\$ 17,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25976467	R\$ 17,31	R\$ 4,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,15
					VALOR:	R\$ 640,42

S07766 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,10457666	R\$ 3,72	R\$ 11,55
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,13529292	R\$ 3,83	R\$ 12,01
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 23,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,10800000	R\$ 91,17	R\$ 9,85
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000	R\$ 86,94	R\$ 173,88
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	5,20000000	R\$ 45,68	R\$ 237,54
I06641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	ORSE	m2	0,72000000	R\$ 94,59	R\$ 68,10
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	4,52200000	R\$ 0,66	R\$ 2,98
I00848	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem anéis	ORSE	un	3,00000000	R\$ 2,98	R\$ 8,94
I00945	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	ORSE	un	1,00000000	R\$ 128,03	R\$ 128,03
I1809	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-ôca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 276,74	R\$ 276,74
I05075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	R\$ 14,12	R\$ 0,06
					TOTAL Material	R\$ 906,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	3,10885470	R\$ 18,21	R\$ 56,61
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,14166063	R\$ 13,65	R\$ 42,88
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 99,49
					VALOR:	R\$ 1.029,17

97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09547649	R\$ 17,31	R\$ 1,65
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03378526	R\$ 21,27	R\$ 0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,36
					VALOR:	R\$ 2,36

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO	REFORMA GINÁSIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	49,52%
		Composições próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

94195 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,02747722	R\$ 17,82	R\$ 0,48
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01980340	R\$ 18,48	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	SINAPI	UN	17,74900000	R\$ 0,79	R\$ 14,02
TOTAL Material						R\$ 14,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20818318	R\$ 17,31	R\$ 3,60
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06766163	R\$ 21,27	R\$ 1,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 5,03
VALOR:						R\$ 19,89

S00611 Refletor para lampada vapor de mercurio 400w, olivio ou similar, inclusive lampada e reator (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,15745633	R\$ 3,69	R\$ 0,58
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15744420	R\$ 3,83	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 1,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03751S	Lampada vapor mercurio 400 w (base e40)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 52,13	R\$ 52,13
691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,73	R\$ 1,46
I13390S	Refletor redondo em aluminio anodizado para lampada vapor de mercurio/sodio, corpo em aluminio com pintura epoxi, para lampada e-27 de 300 w, com suporte redondo e alca regulavel para fixacao.	ORSE	un	1,00000000	R\$ 131,63	R\$ 131,63
TOTAL Material						R\$ 185,22

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,15719171	R\$ 18,21	R\$ 2,86
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15782643	R\$ 13,65	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra						R\$ 5,01


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,04718980	R\$ 182,66	R\$ 8,62
S02290	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ORSE	m2	0,23107675	R\$ 23,25	R\$ 5,37
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,23545237	R\$ 35,44	R\$ 8,34
TOTAL Serviço						R\$ 22,33
VALOR:						R\$ 213,74

 ENGBRITO Construções e Locações CNPJ: 32.999.688/0001-26	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	7,11%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,42%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

S03341 Fornecimento de cabo multiplexado para rede 1x1x16+16mm2 (m)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102633	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	ORSE	m	1,00000000	R\$ 4,57	R\$ 4,57
					TOTAL Material:	R\$ 4,57
					VALOR:	R\$ 4,57

KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 10:55:42
-03'00'



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE	R\$ 185.520,10	26,06 % R\$ 48.346,54	26,06 % R\$ 48.346,54	24,44 % R\$ 45.341,11	23,44 % R\$ 43.485,91	100,00 % R\$ 185.520,10
		R\$ 185.520,10	R\$ 48.346,54	R\$ 48.346,54	R\$ 45.341,11	R\$ 43.485,91	R\$ 185.520,10
			R\$ 48.346,54	R\$ 96.693,08	R\$ 142.034,19	R\$ 185.520,10	

KELLY POLIENY SANTOS BRITO Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 10:55:55
+03'00'

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 10:55:55
-03'00'



 ENGE BRITO Construções e Locações CNPJ: 30.999.665/0001-26		COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA :		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	10,71%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,82%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,96%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,56%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	13,15%

BDI = 28,82%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

KELLY POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS
BRITO
Dados: 2024.11.22 10:56:07
+03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	DATA:	BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB	PONTE	VERSÃO	HORA	M2
LOCAL:	ASSUNÇÃO - PB	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,54%	18,19%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	10,98%	8,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15%	3,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	8,53%	3,35%

A + B + C + D = 84,85% 46,62%

KELLY
POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital
por KELLY POLIENY
SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22
10:56:19 -03'00'

				TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB			DATA :		BDI : 28,82%	
DESCRIÇÃO	REFORMA GINASIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	ASSUNÇÃO - PB			ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	84,85%	49,52%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
 Dados: 2024.11.22 10:56:32
 -03'00'



Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAUJO
 Data: 22/11/2024 11:17:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
30.999.688/0001-26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/07/2018

NOME EMPRESARIAL
ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
JMSV CONSTRUÇOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RUA VALDECI SALES

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

CEP
58.732-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
AREIA DE BARAUNAS

UF
PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JMSVENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(83) 8145-1316

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/07/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.999.688/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/07/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R RUA VALDECI SALES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 58.732-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AREIA DE BARAUNAS	UF PB
-------------------	---------------------------	--------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JMSVENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 8145-1316
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/07/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/11/2024 às 15:03:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190
RUA VALDECIR SALES
SECRETARIA DE FINANÇAS

FIC - FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL

12/12/2023 12:37
Page 1 of 1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

38/2018

CPF/CNPJ

30.999.688/0001-26

DATA DE ABERTURA SITUAÇÃO

23/07/2018

ATIVO

NOME EMPRESARIAL

ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELICIMENTO (NOME DE FANTASIA)

JMSV CONSTRUÇOES

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS

OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

Documento assinado digitalmente

EMANUELLE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA

Data: 12/12/2023 13:10:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO

RUA RUA VALDECIR SALES

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

CEP

58.732-0

BAIRRO

CENTRO

MUNICÍPIO

AREIA DE BARAUNAS

UF

PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO

jmsvenqenharia@gmail.com

TELEFONE

(83) 8145-1316

OBSERVAÇÕES GERAIS DO MERCANTIL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/12/2023

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO, VÁLIDO POR 60 DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Dept. Administração Tributária

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **38/2018** CPF/CNPJ: **30.999.688/0001-26**

Razão Social: **ENGBRITO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

Nome Fantasia: **JMSV CONSTRUCOES**

Endereço: **RUA RUA RUA VALDECI SALES, SN**

Numero: **SN** Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:

Documento assinado digitalmente

gov.br

EMANUELLE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA

Data: 30/08/2024 16:02:11-0300

Verifique em <https://validar.rli.gov.br>

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

2024

DT
BUT
RIB
TRIF

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/MF nº 30.999.688/0001-26

NIRE 2560007774-9

VALMIR BRITO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/06/1988, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 3151234 - 2ª Via SSDS-PB e CPF (MF) sob o nº 087.650.474-86, residente e domiciliado na Rua Professor José Araujo, SN, Bairro Maternidade, Patos - PB, CEP: 58701-340.

Único sócio quotista da sociedade empresária "**JMSV CONSTRUCOES LTDA**", com sua Matriz estabelecida na Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, Cidade de Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58.732-000; CNPJ: 30.999.688/0001-26, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE nº 2560007774-9, resolve alterar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

1º CLÁUSULA - Do Nome Empresarial

A empresa que tinha como nome empresarial "**JMSV CONSTRUCOES LTDA**", passa a partir deste ato, a ter a denominação "**ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**", e é regida pelo presente Contrato Social e subsidiariamente pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2020).

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

2º CLAUSULA - Do Aumento Do Capital Social

O capital social que era de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, passa a ser de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) representado por 400.000 (Quatrocentas Mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.

Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído:

Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$
VALMIR BRITO DE ARAUJO	400.000	R\$ 400.000,00
TOTAL	400.000	R\$ 400.000,00

3º CLAUSULA - Da alteração das atividades econômicas

A Sociedade resolve retirar as atividades econômicas secundárias como seguem:

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;

E acrescentar as seguintes atividades econômicas secundárias como seguem:

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

4º Cláusula - DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada passa a exercer os serviços que realizam: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus), a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers, a construção de edifícios destinados a outros usos específicos: armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos), instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos), penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais), as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; a coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas, a coleta de materiais recuperáveis, a coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas, a coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições, a operação de estações de transferência de resíduos não-perigosos, que são unidades responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não-

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
--

perigosos para os aterros e lixões; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes; a construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE), a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas; a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares; a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias (construção de vias, serviços de infra-estrutura); o desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada ou através de implosão); a preparação de canteiros de obras e limpeza do terreno; o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias à realização de uma obra, a execução de escavações diversas para construção civil, os derrocamentos (desmonte de rochas), o



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos, a destruição de rochas através de explosivos, o aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem; a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), cabos para instalações telefônicas e de comunicações, cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, pára-raios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial, a instalação de equipamentos elétricos para aquecimento; a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), exceto elétricos, equipamentos hidráulicos e sanitários, ligações de gás, tubulações de vapor, a instalação, alteração, manutenção e reparo de rede para distribuição de gases e fluidos diversos (oxigênio nos hospitais); a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante, sistemas de ventilação mecânica controlada, inclusive exaustores, a instalação de sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), exceto elétricos; a instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando realizada por unidades especializadas, a instalação de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais, quando realizada por unidades especializadas, a execução de trabalhos em madeira em interiores, quando realizada por unidades especializadas, a

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
--

instalação ou montagem de estandes para feiras e eventos diversos quando não integrada à atividade de criação; os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo, os serviços de pintura em obras de engenharia civil; os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; o aluguel com operador ou os serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, tais como: elevadores de obras, empilhadeiras, guindastes e gruas; a perfuração e construção de poços de água; a compra e venda de imóveis próprios, como: edifícios residenciais (apartamentos e casas), edifícios não-residenciais, inclusive salões de exposições, shopping centers, terrenos, a compra e venda de imóveis e de terrenos através de leasing; os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: engenharia civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, a supervisão e gerenciamento de projetos, a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; a locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista; o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como:



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares;
o recrutamento, seleção e colocação de pessoal em empresas
clientes, inclusive de executivos, as agências de emprego on-
line, as atividades de recrutamento de pessoas para integrarem
elenco de peças teatrais, filmes, (casting); as atividades de
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; os
serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como:
estudos topográficos, levantamento de limites, as atividades de
informação cartográfica e espacial, a realização de estudos
geodésicos (hidrográficos e sobre o solo).

E exercendo as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

5º CLÁUSULA - Do Ato Constitutivo

Para tanto, passa a transcrever na íntegra e consolida-se o Ato Constitutivo do Contrato Social.

1º CLÁUSULA - Do Nome Empresarial

A Sociedade Empresária Limitada terá a denominação "**ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**", e é regida pelo presente Contrato Social e subsidiariamente pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2020).



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

2º CLÁUSULA - Da Sede

A sociedade tem sede no endereço: Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, Cidade de Areia de Baraúnas - PB, CEP.58.732-000, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes.

3º Cláusula - DO ENQUADRAMENTO

A Sociedade declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

4º Cláusula - DO OBJETO SOCIAL

A Sociedade Limitada exerce os serviços que realizam: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus), a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers, a construção de edifícios destinados a outros usos específicos: armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos), instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos), penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais), as reformas,

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante; a coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veículos, caçambas, a coleta de materiais recuperáveis, a coleta de resíduos em pequenas lixeiras públicas, a coleta de entulhos e refugos de obras e de demolições, a operação de estações de transferência de resíduos não-perigosos, que são unidades responsáveis pelo armazenamento temporário e a transferência definitiva de resíduos não-perigosos para os aterros e lixões; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos, a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes; a construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, a construção de praças e calçadas para pedestres, os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, a sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE), a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto; a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas; a construção de instalações esportivas e



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares; a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo, a subdivisão de terras com benfeitorias (construção de vias, serviços de infra-estrutura); o desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada ou através de implosão); a preparação de canteiros de obras e limpeza do terreno; o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias à realização de uma obra, a execução de escavações diversas para construção civil, os derrocamentos (desmonte de rochas), o nivelamento para a execução de obras viárias e de aeroportos, a destruição de rochas através de explosivos, o aluguel, com operador, de máquinas e equipamentos destinados aos serviços de terraplenagem; a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos), cabos para instalações telefônicas e de comunicações, cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-raios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial, a instalação de equipamentos elétricos para aquecimento; a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), exceto elétricos, equipamentos hidráulicos e sanitários, ligações de gás, tubulações de vapor, a instalação, alteração, manutenção e reparo de rede para distribuição de gases e fluidos diversos (oxigênio nos hospitais); a instalação, alteração, manutenção e reparo em

X

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

todos os tipos de construções de: sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante, sistemas de ventilação mecânica controlada, inclusive exaustores, a instalação de sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), exceto elétricos; a instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando realizada por unidades especializadas, a instalação de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais, quando realizada por unidades especializadas, a execução de trabalhos em madeira em interiores, quando realizada por unidades especializadas, a instalação ou montagem de estandes para feiras e eventos diversos quando não integrada à atividade de criação; os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo, os serviços de pintura em obras de engenharia civil; os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante, a colocação de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificações; o aluguel com operador ou os serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, tais como: elevadores de obras, empilhadeiras, guindastes e gruas; a perfuração e construção de poços de água; a compra e venda de imóveis próprios, como: edifícios residenciais (apartamentos e casas), edifícios não-residenciais, inclusive salões de exposições, shopping centers, terrenos, a compra e venda de imóveis e de terrenos através de leasing; os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: engenharia



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

civil, hidráulica e de tráfego, engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, engenharia ambiental, engenharia acústica, a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, a supervisão e gerenciamento de projetos, a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais; a locação e leasing operacional de automóveis sem condutor ou motorista; o aluguel e leasing operacional de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares; o recrutamento, seleção e colocação de pessoal em empresas clientes, inclusive de executivos, as agências de emprego on-line, as atividades de recrutamento de pessoas para integrarem elenco de peças teatrais, filmes, (casting); as atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; os serviços técnicos de cartografia e topografia, tais como: estudos topográficos, levantamento de limites, as atividades de informação cartográfica e espacial, a realização de estudos geodésicos (hidrográficos e sobre o solo).

E exerce as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
--

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

5º CLÁUSULA - Do Início das Atividades e do Prazo

O início das atividades da sociedade empresaria limitada iniciou em 23/07/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

6º CLÁUSULA - Do Capital Social

O capital social de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Quatrocentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$
VALMIR BRITO DE ARAUJO	400.000	R\$ 400.000
TOTAL:	400.000	R\$ 400.000,00

7º CLÁUSULA - Da Responsabilidade

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposição da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

8º CLÁUSULA - Do Balanço Patrimonial

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurará os resultados. Os eventuais lucros serão distribuídos entre os sócios independentemente às contribuições de cada um para o resultado, conforme for deliberado pela maioria dos sócios.

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

9º CLÁUSULA - Das Quotas da Sociedade

As quotas da sociedade são individuais e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

10º CLÁUSULA - Da Administração da Sociedade

A administração da sociedade é exercida pelo sócio: VALMIR BRITO DE ARAUJO, já qualificado no preâmbulo, com o poder e atribuição de **ADMINISTRADOR**, o qual poderá representar a sociedade em conjunto ou isoladamente, competindo o uso da denominação social ativa ou passivamente judicial e extrajudicial da sociedade, INCLUSIVE, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, o administrador prestar endossos, fianças, avais ou cauções de favor a terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

11º CLÁUSULA - Do Desimpedimento do Administrador

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA
JMSV CONSTRUCOES LTDA

12º CLÁUSULA - Do Prò Labore

O sócio poderá fixar uma retirada mensal a título de "prò labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13º CLÁUSULA - Do Falecimento do Sócio

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

14º CLÁUSULA - Do Foro

Fica eleito o foro da cidade de Areia de Baraúnas - PB para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

E por estar assim justo e contratado, fez-se digitar o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceita, outorga e assina.

Areia de Baraúnas - PB, 06/12/2023

Valmir Brito de Araujo

VALMIR BRITO DE ARAUJO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA, município Areia de Baraúnas, CNPJ nº 30.999.688/0001-26, Número de Registro (NIRE) 25600077749.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2018

Ato constitutivo: 25600077749

Areia de Baraúnas, 01/01/2022

ADRIANO MENINO LEITE
CONTADOR
CRC/PB 010970

JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 30.999.688/0001-26

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: JMSV CONSTRUÇOES EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 30.999.688/0001-26

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 01/01/2022

VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

Número: 6

Folha: 38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 30.999.688/0001-26

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 31/12/2022

VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA.

Areia de Baraúnas, 31/12/2022

ADRIANO MENINO LEITE
CONTADOR
CRC/PB 010970

JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 30.999.688/0001-26



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE
30999688000126	JMSV CONSTRUÇÕES LTDA



JUCEP

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:26 SOB N°
20249688719.
PROTOCOLO: 249688719 DE 09/05/2023. NIRE: 25600077749.
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 09/05/2023
redeain.pb.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1 1		ATIVO	295.489,17D	264.208,37D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	295.489,17D	264.208,37D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	288.418,92D	341.056,46C
4 1.1.1.01		CAIXA	220.772,64D	341.063,31C
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	220.772,64D	341.063,31C
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.646,28D	6,85D
8 1.1.1.02.00001		BANCO DO BRASIL	67.645,74D	0,00
9 1.1.1.02.00002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,54D	6,85D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	7.069,61D	605.264,71D
22 1.1.3.04		DIVIDENDOS A RECEBER	318,99D	598.514,09D
520 1.1.3.04.00001		DIVIDENDOS A RECEBER	318,99D	598.514,09D
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.750,62D	6.750,62D
31 1.1.3.08.00003		IRRF A RECUPERAR	800,46D	800,46D
38 1.1.3.08.00010		INSS A COMPENSAR	5.950,16D	5.950,16D
46 1.1.4		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,64D	0,12D
47 1.1.4.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,64D	0,12D
615 1.1.4.01.00002		APLICAÇÃO CEF	0,64D	0,12D
149 2		PASSIVO	295.489,17C	264.208,37C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	95.489,17C	64.208,37C
169 2.1.2		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.382,62C	7.439,59C
170 2.1.2.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.382,62C	7.439,59C
176 2.1.2.01.00006		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	2.184,64C
177 2.1.2.01.00007		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.042,18C
179 2.1.2.01.00009		PIS A RECOLHER	0,00	154,80C
180 2.1.2.01.00010		COFINS A RECOLHER	0,00	0,06C
181 2.1.2.01.00014		INSS RETIDO A RECOLHER	457,92C	457,92C
174 2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.924,70C	3.599,99C
200 2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.637,97C	11.300,20C
620 2.1.4.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.637,97C	11.300,20C
609 2.1.4.00.00001		PARCELAMENTO IRPJ	2.112,68C	525,66C
610 2.1.4.00.00002		PARCELAMENTO CSLL	1.863,22C	1.382,49C
611 2.1.4.00.00003		PARCELAMENTO COFINS	6.330,36C	8.932,12C
612 2.1.4.00.00004		PARCELAMENTO PIS	331,71C	459,93C
382 2.1.5		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.468,58C	45.468,58C
151 2.1.5.01		EMPRÉSTIMOS	72.468,58C	45.468,58C
152 2.1.5.01.00001		EMPRÉSTIMO CEF	72.468,58C	45.468,58C
242 2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	200.000,00C
243 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244 2.3.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL SOCIO III	200.000,00C	200.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 295.489,17 (duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 29.

ARIEIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	284.066,57
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	284.066,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.468,13)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(5.496,41)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,01)
() SIMPLES NACIONAL	(11.971,71)
(=) RECEITA LÍQUIDA	266.598,44
(=) LUCRO BRUTO	266.598,44
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(188.102,91)
Despesas Administrativas	(130.861,59)
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(206,36)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUEIS DE IMÓVEIS	(500,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
MULTAS DE MORA	(1.014,18)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(233,94)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(415,49)
SEGUROS	(1.335,46)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.110,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(122.327,32)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	(718,34)
Despesas Financeiras	(1.622,27)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(793,26)
TARIFA BANCÁRIA	(827,09)
IOF	(1,92)
Outras Despesas Operacionais	(55.619,05)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(55.619,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,09
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2,09
(=) RESULTADO OPERACIONAL	78.497,62
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	78.497,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	78.497,62
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	 78.497,62

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº30.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022


VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86


ADRIANO MENTINO LEITE
Reg. do CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J.: 30.993.688/0001-26

Insc. Junta Comercial: 2560307749 Data: 23/07/2018

Endereço: RUA VALDEMI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB,
CEP 58732-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

Numero

0001

Página 4 de 11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R\$ 4.100,00

Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior

R\$ 0,00

(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

R\$ 0,00

Ativos financeiros disponíveis para venda

R\$ 0,00

"Hedges" de fluxo de caixa

R\$ 0,00

Outros Resultados

R\$ 0,00

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

R\$ 4.100,00

EXATIDÃO DO LÍQUIDO DIÁRIO E DO RESULTADO

AREIA DE BARAUNAS, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Valores em R\$

VALOR EM R\$

EM R\$

CEP 58732-000

AREIA DE BARAUNAS, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022	
1	RECEITAS	284.066,57	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	284.066,57	
	SERVIÇOS PRESTADOS	284.066,57	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(184.526,16)	
2.1	Materials consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(184.526,16)	
	DESPESAS GERAIS	(184.526,16)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	99.540,41	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	99.540,41	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	99.540,41	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	(596.695,48)	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	206,36	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	206,36	0,00%
	DESPESAS COM PESSOAL	206,36	
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	1.293,26	0,00%
7.3.1	Juros	793,26	0,00%
	JUROS DE MORA	793,26	
7.3.2	Aluguéis	500,00	0,00%
	ALUGUEIS DE IMOVEIS	500,00	
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	(598.195,10)	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	(598.195,10)	0,00%
	DIVIDENDOS A RECEBER	(598.195,10)	
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	(596.695,48)	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	233,94	0,00%
	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	233,94	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 32.

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

Folha: 0002
Página 6 de 11

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

2022

VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC: PB 100 o No. PB0104700-6
CPF: 057.710.314-88

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	274.379,90
Valores pagos a fornecedores	(53.701,25)
Valores pagos a empregados	(206,36)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	220.472,29
Tributos pagos	(5.360,19)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	215.112,10
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(105.334,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	109.777,90

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	519.697,48
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	519.697,48

Aumento nas Disponibilidades	629.475,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(341.056,46)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	288.418,92

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 34,

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022



VALMIR BRITO DE ARAUJO

EMPRESARIO

CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENTINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26
Endereço: RUA VALDECT SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

DECLARAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	200.000,00
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	200.000,00

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº35.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022


VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESARIO
CPF: 087.650.474-86


ADRIANO MENINO LEITE
Revisor CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante - Realizável Longo Prazo	295.489,17 + 0,00	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.489,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	295.489,17	3,09
	Passivo Circulante	95.489,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	295.489,17 - 0,00	3,09
	Passivo Circulante	95.489,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	295.489,17	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.489,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.489,17 + 0,00	0,32
	Passivo Total	295.489,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	95.489,17 + 0,00	0,32
	Ativo	295.489,17	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 36.

VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86

ADRIANO MENINO LETTE
Reg. na CRC - PB sob o No. PB01097100-6
CPF: 057.710.314-88

Empresa: **JMSV CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: 30.999.688/0001-26
Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

Folha:
Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

JMSV ENGENHARIA EIRELI é uma empresa com sede e foro na cidade de AREIA DE BARAÚNAS – PB, tendo como objeto social a construção civil.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000 dividido em 200.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


6) CORREÇÕES

Durante a abertura do exercício de 2022 foi identificado uma inconsistência nos lançamentos da conta dividendos a receber do exercício de 2021, onde a contabilidade em vez de debitar na conta caixa debitou na conta dividendos a receber. Portanto foi realizado o ajuste durante o mês de janeiro de 2022. Conforme lançamento de N° 1570.

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 6 FOLHA N° 37.



VALMIR BRITO DE ARAUJO
CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 12:11 SOB Nº 20249681056.
PROTOCOLO: 249681056 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307137117. CNPJ DA SEDE: 30999688000126.
NIRE: 25600077749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306828590 em 09/05/2023, protocolo 249688719. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro: 25600077749
CNPJ: 30999688000126
Município: Areia de Baraúnas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE	PB010970
30999688000126	JMSV CONSTRUÇÕES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:26 SOB Nº
20249688719.
PROTOCOLO: 249688719 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306828590. NIRE: 25600077749.
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 09/05/2023
[redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB


Inscrição no CNPJ...: 30.999.688/0001-26

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 01/01/2023



VALMIR BRITO DE ARAÚJO

EMPRESÁRIO

CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

Livro Diário

Número: 7

Folha: 52



Contém este livro 52 folhas numeradas do No. 1 ao 52
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa..... ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Ramo..... Construção de edifícios

Endereço..... RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....

Bairro..... CENTRO

Município..... AREIA DE BARAUNAS

Estado..... PB

Inscrição no CNPJ... 30.999.699/0001-26

Inscrição Estadual..


Registro na Junta... 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 31/12/2023



VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESARIO
CPF: 087.650.474-86


ADRIANO MENDES LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PBC109/00-6
CPF: 057.710.314-88



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 010970, inscrito no CPF n° 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2024 10:07 SOB N° 20240846109.
PROTOCOLO: 240846109 DE 12/06/2024. NIRE: 25600077749.
ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 18/06/2024
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12408493260 em 18/06/2024, protocolo 240846109. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Número de Registro: 25600077749
CNPJ: 30999688000126
Município: Areia de Baraúnas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE	PB010970



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2024 10:08 SOB Nº 20240846109.
PROTOCOLO: 240846109 DE 12/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408493260. NIRE: 25600077749.
ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 18/06/2024
[redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	549.243,49D	295.489,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	549.243,49D	295.489,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	542.492,87D	288.418,92D
4	1.1.1.01	CAIXA	542.350,99D	220.772,64D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	542.350,99D	220.772,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141,88D	67.646,28D
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	141,88D	67.646,28D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,64D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.750,62D	7.069,61D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	318,99D
50	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	318,99D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.750,62D	6.750,62D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	800,46D	800,46D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5.950,16D	5.950,16D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,64D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	0,64D
615	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO DEB	0,00	0,64D
149	2	PASSIVO	549.243,49C	295.489,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.243,49C	95.489,17C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69.837,02C	12.382,62C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.837,02C	12.382,62C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	457,92C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	69.837,02C	11.924,70C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.937,89C	10.637,97C
620	2.1.4.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.937,89C	10.637,97C
609	2.1.4.00.00001	PARCELAMENTO IRPF	1.565,94C	2.112,68C
610	2.1.4.00.00002	PARCELAMENTO CSLL	1.349,16C	1.863,22C
611	2.1.4.00.00003	PARCELAMENTO COFINS	3.050,23C	6.330,36C
612	2.1.4.00.00004	PARCELAMENTO PIS	72,56C	331,71C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.468,58C	72.468,58C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	72.468,58C	72.468,58C
152	2.1.5.01.00001	EMPRESTIMO DEB	72.468,58C	72.468,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.000,00C	200.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO QL	400.000,00C	200.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 549.243,49 (quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos);

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 7 FOLHA N° 43

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2023

Valmir Brito de Araújo

VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO

CPF: 087.650.474-86

Adriano Metimoti Leite

ADRIANO METIMOTI LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.115.615,57
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	1.115.615,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(104.701,32)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
ICMS	(23.263,20)
IRPJ SIMPLES NACIONAL	(81.338,12)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.010.914,25
(=) LUCRO BRUTO	1.010.914,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(303.383,31)
Despesas Administrativas	(120.780,40)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(352,17)
DEBITAS GERAIS	
RECURSOS	(796,95)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(190,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.200,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(108.375,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(5.106,28)
Despesas Financeiras	(8.956,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JÚRIS DE MORA	(1.814,77)
PLUTAS PAGAS	(4.107,65)
TAXA BANCÁRIA	(2.782,53)
IOF	(101,92)
IMPOSTO DE RENDA	(249,67)
Outras Despesas Operacionais	(173.646,37)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(173.646,37)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.212,24
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.212,24
JUROS SOBRE	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	708.743,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	708.743,18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	708.743,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	708.743,18

EXTRATO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 44

ARLIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2023



VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO

Diferença de câmbio na conversao de operações no exterior

(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

Ativos financeiros disponiveis para venda

"Hedges" de fluxo de caixa

Outros Resultados

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCICIO

ESTADO DE RESULTADO - R. 1000-00/00

ANEXO DO BALANÇO, 1. 3-10-2023

Valeria Santos



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

		2023	
1	RECEITAS	1.115.615,57	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	1.115.615,57	
	SERVIÇOS PRESTADOS	1.115.615,57	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(294.074,60)	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(294.074,60)	
	DESPESAS GERAIS	(294.074,60)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	821.540,97	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	821.540,97	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	821.540,97	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.295,78	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	1.614,77	0,00%
7.3.1	Juros	1.614,77	0,00%
	JÚROS DE MORA	1.614,77	
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	(318,99)	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	(318,99)	0,00%
	DIVIDENDOS A RECEBER	(318,99)	
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	1.295,78	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	352,17	0,00%
	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	352,17	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 1, FOLHA Nº 46.

ARIETA DE BARAUNA, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
(N.P.J.) 30.999.688/0001-26
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, ARLIA DE BARAUNAS, PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

Folha:
Número:

Página 6 de 11

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

2023


VALMIR BRITO DE ARAUJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86


ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC: PB sob o No. 780109700-6
CPF: 050.710.214-88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.014.468,40
Valores pagos a fornecedores	(106.857,91)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	907.610,49
Tributos pagos	(24.235,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINARIOS	883.374,70
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(120.877,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	762.497,50


ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	200.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(208.424,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(508.424,19)

Aumento nas Disponibilidades	254.073,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	288.419,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	542.492,87

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 48

ARIEIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2023


VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 087.650.474-86


ADRIANO MENDES LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

Empresa: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 30.999.688/0001-26
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc: Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018



DECLARAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Historico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	200.000,00
Aumento de Capital	200.000,00	200.000,00
Saldo em 31/12/2023	400.000,00	400.000,00

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 49

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2023



VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPRESÁRIO
CPF: 057.650.474-86



ADILSON MENINO LEITE
Neg. de L.R.C. - PB 500 o No. 790109/00-6
CPF: 057.710.714-88

Empresa: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Inscrição: 30.949.688/0001-26
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, ARIÁIA DE BARAUNA/PB, CEP: 58732-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Tipo: Junta Comercial 256000777-19 Data: 23/07/2018

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Formula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	549.243,49 + 0,00	3,68
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	149.243,49 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	549.243,49	3,68
	Passivo Circulante	149.243,49	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	549.243,49 - 0,00	3,68
	Passivo Circulante	149.243,49	
Índice de Solvência Geral	Ativo	549.243,49	3,68
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	149.243,49 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	149.243,49 + 0,00	0,27
	Passivo Total	149.243,49	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	149.243,49 + 0,00	0,27
	Ativo	549.243,49	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 2 FOLHA Nº 50.


VALMIR BRITO DE ARAÚJO
EMPREGARIO
CPF: 057.552.474-86


ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC PB sob o No. 080109500-6
CPF: 01.1.710.314-85

Empresa: **ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**
 CNPJ: 10.991.088/0001-26
 Emissão: Junta Comercial - 25600077749 Data: 23/07/2018

Folha:
 Número total:

0000

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA é uma empresa com sede e foro na cidade de ARIETTA DE BARAUNA - PB, tendo como objeto social a construção civil.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do TCG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 400.000 dividido em 400.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 51

Valmir Brito de Araújo

VALMIR BRITO DE ARAÚJO

CPF: 087.650.474-86

Adriano M. Nogueira

ADRIANO M. NOGUEIRA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-5

CPF: 057.710.714-88



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2024 10:25 SOB Nº 20240846141.
PROTOCOLO: 240846141 DE 14/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408344051. CNPJ DA SEDE: 30999688000126.
NIRE: 25600077749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2024.
ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 30.999.688/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:27 do dia 30/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2025.

Código de controle da certidão: **D17B.268E.20DC.6AED**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **FD00.211C.0693.CE9B**

Emitida no dia 07/11/2024 às 09:22:49

Nome Empresarial:

ENGBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

Endereço:

VALDECI SALES

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.476.667-7

Município:

AREIA DE BARAUNAS

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

S/N

Complemento:

CEP:

58732-000

CNPJ/CPF:

30.999.688/0001-26

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190
RUA VALDECIR SALES

SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000215	22/11/2024	90 DIAS	38/2018

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
30 999 688/0001-26	ENGBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA		
Endereço			Numero
RUA RUA VALDECI SALES			SN
Complemento		Bairro	
		CENTRO	

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA

AREIA DE BARAÚNAS 22 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente



EMANUELLE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA

Data: 22/11/2024 08:42:22-0300

Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

EMANUELLE DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA
FISCAL DE TRIBUTOS

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO

Emitido por: Emanuelle



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.999.688/0001-26
Razão Social: ENGEBRITO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Endereço: R RUA VALDECI SALES SN / CENTRO / AREIA DE BARAUNAS / PB / 58732-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2024 a 07/12/2024

Certificação Número: 2024110821585039541857

Informação obtida em 22/11/2024 10:57:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Assinatura

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Certidão nº: 77237592/2024

Expedição: 07/11/2024, às 09:23:37

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.999.688/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS NORMATIVOS

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

PROPONENTE: ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Pocinhos, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAÚJO
Data: 22/11/2024 11:25:32-0300
Verifique em <https://validar.tti.gov.br>

Areia de Baraúnas – PB, em 22 de novembro de 2024.

ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26
Valmir Brito de Araújo
Administrador



E-MAIL: jmsvengenharia@gmail.com



Rua Valdeci Sales, S/N - Centro - Areia de Baraúnas-PB

DECLARAÇÕES QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

PROPONENTE: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAÚJO
Data: 22/11/2024 11:24:25-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Areia de Baraúnas – PB, em 22 de novembro de 2024.

ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26
Valmir Brito de Araújo
Administrador

DECLARAÇÕES QUE DE NÃO EMPREGAR MENOR

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

PROPONENTE: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Areia de Baraúnas – PB, em 22 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **VALMIR BRITO DE ARAÚJO**
Data: 22/11/2024 11:23:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

Valmir Brito de Araújo
Administrador



DECLARAÇÃO de VISTORIA

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

PROPONENTE: ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

1.0 - DECLARAÇÃO de Vistoria Prévia

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorrência ELETRONICA nº 00009/2024, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

Areia de Baraúnas – PB, em 22 de novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAÚJO
Data: 22/11/2024 11:22:07-0300
Verifique em <https://validar.itn.gov.br>

ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

Valmir Brito de Araújo

Administrador

KELLY POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 11:14:35
-03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO

ENGENHEIRA CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA-PB 1616740205



E-MAIL: jmsvengenharia@gmail.com



Rua Valdeci Sales, S/N - Centro - Areia de Baraúnas-PB



DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 009/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

PROPONENTE: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

1.0- DECLARAÇÃO

Eu, **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, Engenheira, Inscrita no CREA/PB sob nº 1616740205 declaro, sob as penas da Lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência ELETRONICA nº. 00009/2024 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB.

Areia de Baraúnas – PB, em 22 de novembro de 2024.



Documento assinado digitalmente
VALMIR BRITO DE ARAÚJO
Data: 22/11/2024 11:21:12 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ sob o N.º 30.999.688/0001-26

Valmir Brito de Araújo

Administrador

KELLY POLIENY
SANTOS BRITO

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Dados: 2024.11.22 11:14:46 -03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL – RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA-PB 1616740205

 **E-MAIL: jmsvengenharia@gmail.com**

 **Rua Valdeci Sales, S/N - Centro - Areia de Baraúnas-PB**



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Razão Social: ENGEBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Nome Fantasia: JMSV CONSTRUÇÕES

Certidão emitida às 09:22 de 07/11/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **O+/1NSta**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/11/2024 15:11:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **30.999.688/0001-26**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 207913/2024

Emissão: 04/09/2024

Validade: 03/03/2025

Chave: wZxZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ENGBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Registro: 0003479552

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 11/12/2023

Faixa: 3

Objetivo Social: A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER TIPO: CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANE ALTURA (ARRANHA-CÉUS), A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER TIPO: CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HÓTEIS, MÓTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS ESPECÍFICOS: ARMAZÉNS E DEPÓSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTAÇÕES PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS), PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS), AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRÉ-MOLDADAS OU PRÉ-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE; A COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CAÇAMBAS, A COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, A COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, A COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, A OPERAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES; A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES; A CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO; A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES; A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA); O DESMONTES E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSION); A PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO; O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUIÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS, O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS), CABOS PARA INSTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMAÇÃO PREDIAL, A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA AQUECIMENTO; A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO), EXCETO ELÉTRICOS, EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS, LIGAÇÕES DE GÁS, TUBULAÇÕES DE VAPOR, A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE REDE PARA DISTRIBUIÇÃO DE GASES E FLUIDOS DIVERSOS (OXIGÊNIO NOS HOSPITAIS); A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES DE: SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL, QUANDO NÃO REALIZADOS PELA UNIDADE FABRICANTE, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA, INCLUSIVE EXAUSTORES, A INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO (COLETOR SOLAR, GÁS E ÓLEO), EXCETO ELÉTRICOS; A INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ALISARES DE PORTAS E JANELAS, COZINHAS EQUIPADAS, ESCADAS, EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS E SIMILARES, EM MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MADEIRA EM INTERIORES, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS DIVERSOS QUANDO NÃO INTEGRADA À ATIVIDADE DE CRIAÇÃO; OS SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, OS SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, A INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, A INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRÉ FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE, A COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES; O ALUGUEL COM OPERADOR OU OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA ISSO EM OBRAS, TAIS COMO: ELEVADORES DE OBRAS, EMPILHADEIRAS, GUINDASTES E GRUAS; A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ÁGUA; A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, COMO: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (APARTAMENTOS E CASAS NÃO-RESIDENCIAIS, INCLUSIVE SALÕES DE EXPOSIÇÕES, SHOPPING CENTERS, TERRENOS, A COMPRA E VENDA DE





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 207913/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 03/03/2025
Chave: wZxZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

TERRENOS ATRAVÉS DE LEASING; OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTE ÁREAS: ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E DE TRÁFEGO, ENGENHARIA ELÉTRICA, ELETRÔNICA, DE MINAS, QUÍMICA, MECÂNICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANÇA, AGRÁRIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACÚSTICA, A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, A SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS, A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, A VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, A CONCEPÇÃO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA; O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E PARA DEMOLIÇÃO SEM OPERADOR, TALS COMO: BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES; O RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE PESSOAL EM EMPRESAS CLIENTE, INCLUSIVE DE EXECUTIVOS, AS AGÊNCIAS DE EMPREGO ONLINE, AS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO DE PESSOAS PARA INTEGRAREM ELENCO DE PEÇAS TEATRAIS, FILMES, (CASTING); AS ATIVIDADES DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA, TALS COMO: ESTUDOS TOPOGRÁFICOS, LEVANTAMENTO DE LIMITES, AS ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA E ESPACIAL, A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS GEODÉSICOS (HIDROGRÁFICOS E SOBRE O SOLO). (CONF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, REGISTRADA NA JUCEP EM, 11/12/2023)*****OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA VALDECI SALES, S/N, ***** CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS, PB, 58732000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003479552DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnica-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE RENATO DE NE

Registro: 2120604622

CPF: 070.***.***-83

Data Início: 20/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: Artigo 33 do Decreto nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, alíneas 'f' e 'j' e alínea 'j' aplicada às alíneas citadas, bem como as previstas no art. 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no art. 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas nos arts 8º e 9º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Registro: 1616740205

CPF: 098.***.***-48

Data Início: 30/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 207913/2024

Emissão: 04/09/2024

Validade: 03/03/2025

Chave: wZxZd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Sócios

Sócio: VALMIR BRITO DE ARAÚJO

CPF: 087.***-**-86

Função: EMPRESÁRIO

Aditivos

Descrição: Alteração Contratual Consolidada

Data: 11/12/2023

Órgão de registro de empresa: JUCEPB

Protocolo: 1191594/2023

Descrição: Alteração nº 03 do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Data: 22/05/2020

Órgão de registro de empresa: JUCEPB

Protocolo: 1126420/2020

Descrição: Alteração nº 02 do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Data: 19/02/2019

Órgão de registro de empresa: JUCEPB

Protocolo: 1125240/2020

Descrição: Alteração nº 01 do Ato Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Data: 20/08/2018

Órgão de registro de empresa: JUCEPB

Protocolo: 1097446/2019

Descrição: Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Data: 23/07/2018

Órgão de registro de empresa: JUCEPB

Protocolo: 1090962/2018





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 207914/2024
Emissão: 04/09/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: yyYA7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Registro: 1616740205

CPF: 098 *** **48

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS

Data de Formação: 13/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGBRITO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0003479552

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Data Início: 30/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Terça-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quarta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quinta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sexta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 16:30 AS 20:30

Empresa: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Registro: 0003481760

CNPJ: 31.094.999/0001-09

Data Início: 19/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 207914/2024

Emissão: 04/09/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yyYA7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Empresa: BENTO ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0003587410

CNPJ: 55.247.707/0001-99

Data Início: 04/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Terça-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Quarta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Quinta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Sexta-Feira: 19:00:00 às 22:00:00; Sábado: 19:00:00 às 22:00:00;

Observação: Inclusão de R.T. com vínculo de sócia; jornada de 18,00 horas/semana; remuneração a título de pró-labore.

Empresa: LINE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0003583430

CNPJ: 54.504.297/0001-51

Data Início: 03/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

194476/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**

Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20210390745**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/08/2021**

Baixada em: **24/03/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**

CPF/CNPJ: **08.925.968/0001-30**

Endereço do contratante: **RUA CÔNEGO FLORENTINO BARBOSA**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **DESTERRO**

UF: **PB**

CEP: **58695000**

Contrato: **01.148/2021**

Celebrado em: **06/08/2021**

Valor do contrato: **R\$ 97.996,42**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA LUIZ GUSTAVO NETO**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **GUADALUPE**

Cidade: **DESTERRO**

UF: **PB**

CEP: **58695000**

Data de início: **09/08/2021**

Conclusão efetiva: **10/12/2021**

Finalidade: **Esportivo**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO**

CPF/CNPJ: **08.925.968/0001-30**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 127,20 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 6400,00 metro quadrado;**

Observações

Manutenção e Reforma do campo de futebol de Desterro-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 194476/2023

29/09/2023, 13:15

6dc3x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6dc3x

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, CNPJ (ME): 30.999.688/0001-26, CREA 0003479552/PB - EXECUTOR, sob a responsabilidade da Engenharia Civil, **Eng. KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, CREA 161674070-5, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, inscrita no Município de Desterro-PB.

ART n° PB20210390745 (Execução) - Kelly Polieny Santos Brito

ART n° PB20210391807 (Fiscalização) - Flávio Nunes de Sousa

Total da obra: manutenção e reforma - 400,00 m²

Período de Construção: 06/08/2021 a 09/09/2023

Contrato n° 01/148/2021

Valor do Contrato: R\$ 07.000,42

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco maior que 0,20m), com trato de esteiras. ME - 08/2018	m²	6.450,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação manual de vala para ciga baldrame, sem previsão de forma. ME - 06/2017	m³	27,20
2.2	Composição representativa do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados cerâmicos de 14x19x19cm, respessura 14cm, bloco dentado, para edificação habitacional multifamiliar (residência e edificação pública padrão). ME - 12/2014	m²	11,90
2.3	Atieno mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba 0,8 m³, potência 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso.	m³	24,70
3.0	ALVENARIA		
3.1	Composição representativa do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados cerâmicos de 14x19x19cm, respessura 14cm, para edificação habitacional multifamiliar (residência).	m²	107,20
4.0	ESTRUTURA		
4.1	Execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (predio) FCK = 25 MPa, ME - 01/2017, (pilares).	m³	1,90
4.2	Execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (predio) FCK = 25 MPa, ME - 01/2017, (tombamento superior).	m³	7,48
4.3	Execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (predio) FCK = 25 MPa, ME - 01/2017, (banco vestiário).	m³	1,20
5.0	REVESTIMENTO		
5.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, secagem 0,50 kg/m², com mercúrio em m². ME - 06/2014	m²	704,20
5.2	Argamassa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. ME - 06/2014	m²	10,20
5.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 15x15 em aplicação em ambientes de área menor que 20 m², a meter altura das paredes. ME - 06/2014 (banco vestiário).	m²	9,10


Flávio Nunes de Sousa
 ENG. CIVIL
 CREA 180135252


Kelly Polieny Santos Brito
 Eng. Civil
 CREA 161674070-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 194476/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão n° 194476/2023
 09/10/2023, 18:21

Chave de Impressão: 6dc3x
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 2 folhas




DESTERRO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART nº PB20210390745 (Execução) - Kelly Polieny Santos Brito

ART nº PB20210391807 (Fiscalização) - Flávio Nunes de Sousa

Total da manutenção e reforma: R\$ 400.000,00

Período de Construção: 06/08/2021 a 09/09/2023

Contrato nº 01/148/2021

Valor do Contrato: R\$ 97.960,42

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	Concretagem de canteiro, passeio e faixas sobre solo, LCK 30 MPa, para espessura de 10 cm; lançamento, adensamento e acabamento. - ME 09/2017	m²	2.50
7.0	ALAMBRADO		
7.1	Alambrado para gradeira poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, montantes com diâmetro 2", travessas e escoras em diâmetro 1", e tela de arame galvanizado, fixa 14 BW e malha quadrada (NSC MUNCIONMIRLTA) - ME 05/2021	m²	162,50
8.0	COBERTA		
8.1	Fabricação e instalação de estrutura pontalada de madeira não aparelhada para telhados com de 2 águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical - ME 12/2015	m²	122,00
8.2	Telhado de madeira com telha cerâmica ou de concreto, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte, vertical - ME 06/2015	m²	122,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapas 10,00 x 1,80 mm, com guarnições - ME 12/2015 - 08 und	und	8 x 3
10.0	PINTURA		
10.1	Canação	m²	131,00
10.2	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	17,28
11.0	DIVERSOS		
11.1	Desenvolvimento do campo com a utilização de cal	und	1,00

Informamos ainda que a obra em discussão foi executada rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas de edital.

Desterro - PB, 29 de setembro de 2023.



Flávio Nunes de Sousa
 ENG. CIVIL
 CREA 160135252-2
FLAVIO NUNES DE SOUSA
 Engenheiro Fiscal
 CREA 160135252-2



Ofício de RUP e Notas de Livramento
 Rua Antônio Germano Nunes, 90 - Livramento - PB
 CEP 56600-000 Telefone: (33) 996727100
 E-mail: rreg@creapb.org.br



Registro de Engenharia e Agronomia
 Flávio Nunes de Sousa - Desterro
 Desterro - PB 56600-000
 E-mail: rreg@creapb.org.br

Flávio da Silva Rodrigues
 Controlador
 Flávio Substituto

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
 vinculando Certidão nº 194476/2023, emitida em
 29/09/2023



Certidão nº 194476/2023

09/10/2023, 18:21

Chave de Impressão: 6

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

192963/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**

Registro: **0000108685PB**

RNP: **1616740205**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20220479014**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **07/10/2022**

Baixada em: **14/08/2023**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DE ASSIS**

Complemento: **RUA**

Cidade: **QUIXABÁ**

Contrato: **150/2022**

Valor do contrato: **R\$ 485.510,50**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO MOTORISTA**

Complemento:

Cidade: **QUIXABÁ**

Data de início: **26/09/2022**

Conclusão efetiva: **22/09/2023**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**

Nº: **295**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58733000**

Celebrado em: **23/09/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **N**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **PB**

CEP: **58733000**

CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1079,78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1079,78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1079,78 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1079,78 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOBELINO LEITE NO SÍTIO MOTORISTA MUNICÍPIO DE QUIXABÁ ASSEGURADO PELO CONVENIO DO ESTADO Nº 0350/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 192963/2023

23/08/2023, 16:06

4dc4z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **4dc4z**





Quixaba
Governo Municipal

QUIXABA

CNPJ: 08.881.567/0001-26

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI** no
CNPJ: 30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da **Engenheira civil:**
KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no **CREA Nº161674020-5 ART**
Nº PB20220435743 concluiu os **Serviços REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA**
MUNICIPAL NOBELINO LEITE NO SÍTIO MOTORISTA MUNICÍPIO DE
QUIXABPB ASSEGURADO PELO CONVENIO DO ESTADO Nº 0350/2022 NO
PERÍODO DE 26/09/2022 A 10/08/2023
Contrato 150/2022
Segue planilha anexada abaixo;

Samuel Ferreira Montenegro
Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL
CREA 160006317-9



EDINANIRICO WANDERLEY
OAB/PB 12.123-1234-5
Advogado

Av. Edson de Paula, 141 - Centro - CEP 54700-000 - Fátima / PB
Fone: (51) 3421-2735 Fax: (51) 3421-5070

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2023-020599

Reconhecido por assinatura e firma de:

SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO

Dou fã. E a leitura de verdade. Potos - PB 23/08/2023 15:26:07

SELO DIGITAL: A0R81604-1A00

Para consultar: acesse o site //selo.tpb.jus.br
END: 12.00 CARPES: 2.50 FEP: 1.50 ISS: R\$ 0.03



ZORIANA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE SUBSTITUTA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculad Certidão nº 192963/2023, emitida em
23/08/2023



Certidão nº 192963/2023

23/08/2023, 16:17

Chave de Impressão: 4r

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas



CREA-
PB





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA				
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA NOBELINO LEITE				
ENDEREÇO: QUIXABA/PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1		REFEITÓRIO		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,00
1.1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,20
1.1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,00
1.2		FUNDAÇÃO		
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	10,65
1.2.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF. 01/2017	M3	1,95
1.2.3	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	43,28
1.3		ESTRUTURA		
1.3.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 (PARA RADIER)	M3	1,06
1.3.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 (PARA PILAR)	M3	2,58
1.3.3	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF. 01/2017 (PARA VIGAS)	M3	1,59
1.4		ALVENARIA		
1.4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	153,91
1.4.2	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	8,10
1.5		REVESTIMENTO		
1.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	307,82
1.5.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	307,82
1.6		ESQUADRIAS		
1.6.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	12,30
1.6.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,95
1.7		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		
1.7.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00
1.7.2	95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
1.7.3	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
1.7.4	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
1.7.5	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00
1.7.6	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	11,00
1.7.7	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PL	5,00
1.7.8	S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miclônios, ralos sifonados, etc.)	un	6,00
1.7.9	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5,00
1.7	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	0,00
1.7.1	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00
1.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	10,00
1.8.2	S09970	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 8 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
1.8.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00
1.8.4	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	10,00
1.9		PISO		
1.9.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	52,20
1.9.2	S08807	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm - c/ concreto fck = 21mpa	m2	208,80

Samuel F. Montenegro
Eng. Civil
CREA 1600063179

Página 1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192963/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 192963/2023
23/08/2023, 16:17

Chave de Impressão: 4dc4z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA				
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA NOBELIND LEITE				
ENDEREÇO: QUIXABA/PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.9.3	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	208,80
1.9.4	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	208,80
1.9.5	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	0,00
1.10		COBERTURA		
1.10.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	40,60
1.10.2	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	208,80
1.10.3	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	208,80
1.10.4	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00
1.11		PINTURA		
1.11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	307,82
1.11.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	307,82
2		QUADRA		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,25
2.2		FUNDAÇÃO		
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	39,85
2.2.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	10,50
2.3		ESTRUTURA		
2.3.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	8,82
2.3.2	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,09
2.4		REVESTIMENTO		
2.4.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	94,08
2.4.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	94,08
2.5		PISO		
2.5.1	S08807	Cama de impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	443,96
2.5.2	88478	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	443,96
2.5.3	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	443,96
2.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.6.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00
2.6.2	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00
2.7		COBERTURA		
2.7.1	S12509	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Prati e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte opaco branco, exceto ferro. Telhas - Escalada	m2	477,75
2.7.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	477,75
3		ESCOLA (SALAS DE AULA E DE MAIS AMBIENTES EXISTENTES)		
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,89
3.2		ALVENARIA		
3.2.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,62
3.2.2		REVESTIMENTO		
3.2.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	9,24
3.2.2.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	9,24
3.3		PISO		
3.3.1	85367	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	213,19

Saraiva e Silva
Engº Civil
CREA 1600063179

Página 2 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vincular a Certidão nº 192963/2023, emitida em 23/08/2023.



Certidão nº 192963/2023
23/08/2023, 16:17
Chave de Impressão: 4
O documento neste ato registrado foi emitido em, 23/08/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA				
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA NOBELINO LEITE				
ENDEREÇO: QUIXABA/PB				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
3.3.2	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	M2	213,19
3.3.3	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS AF_09/2020	M2	213,19
3.4		ESQUADRIAS		
3.4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	15,96
3.4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	10,80
3.5		PINTURA		
3.5.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	557,00
3.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	557,00
3.6		COBERTURA		
3.6.1	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017 P	M2	212,83
4		MURADA E ÁREA EXTERNA		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	0,00
4.1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,99
4.2		ALVENARIA		
4.2.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	6,60
4.3		ESQUADRIA		
4.3.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	M2	6,60
4.4		PISO		
4.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF_07/2016	M3	0,00
4.5		REVESTIMENTO		
4.5.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	9,34
4.5.2	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	9,35
4.6		PINTURA		
4.6.1	100746	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	0,00
TOTAL:				

Samuel R. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179

Página 3 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 192963/2023, emitida em 23/08/2023



Certidão nº 192963/2023
23/08/2023, 16:17
Chave de Impressão: 4dc4z
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/08/2023 e contém 4 folhas





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 30.999.688/0001-26 DUNS®: 94*****59
Razão Social: ENGBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA
Nome Fantasia: JMSV CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/04/2025	Automática
FGTS	Validade:	07/12/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	22/05/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/01/2025
Receita Municipal	Validade:	22/02/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/11/2024 08:28

1 de 1

CPF: 087.XXX.XXX-86 Nome: VALMIR BRITO DE ARAUJO

Ass: _____



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

195256/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20220455922** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/06/2022** Baixada em: **27/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Endereço do contratante: **RUA JOSE NUNES** Nº: **11**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA TEREZINHA** UF: **PB** CEP: **58449000**
Contrato: **00159/2021** Celebrado em: **14/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 153.335,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE NUNES** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA TEREZINHA** UF: **PB** CEP: **58449000**
Data de início: **06/06/2022** Conclusão efetiva: **25/11/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1098,64 metro quadrado;**

Observações
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB

Número da ART: **PB20230502089** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/2023** Baixada em: **17/10/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Endereço do contratante: **RUA JOSE NUNES** Nº: **11**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA TEREZINHA** UF: **PB** CEP: **58449000**
Contrato: **00159/2021** Celebrado em: **14/04/2022**
Valor do contrato: **R\$ 153.335,52** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE NUNES** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA TEREZINHA** UF: **PB** CEP: **58449000**
Data de início: **06/06/2022** Conclusão efetiva: **26/10/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA** CPF/CNPJ: **08.882.524/0001-65**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1098,64 metro quadrado;**

Observações
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB
Aditivo: **00159/2021**

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
195256/2023
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 195256/2023
27/10/2023, 11:28
WZayw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WZayw





REC. DE FIRMA Nº 2023-014037
 Recebido por autenticidade e firma de:
EMANUEL LUCAS VIEIRA DINIZ
 Data: 26/09/2023 14:06:24
 Local: LUCENA - PERNAMBUCO
 CPF: 0618281240
 CREA: 0618281240
 SELO DIGITAL: A0U34233-198F
 Confira a autenticidade em: <https://www.crea-pb.org.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
CNPJ: 08.882.524/0001-65



REC. DE FIRMA Nº 2023-014036
 Recebido por autenticidade e firma de:
JOSE DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM
 Data: 26/09/2023 14:06:24
 Local: LUCENA - PERNAMBUCO
 CPF: 141.113.304-87
 CREA: 141.113.304-87
 SELO DIGITAL: A0U34233-198F
 Confira a autenticidade em: <https://www.crea-pb.org.br>

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (MF): 30.999.688/0001-26, EXECUTOU**, sob a responsabilidade da Engenheira Civil a Sra. **KELLY POLIENY SANTOS BRITO, CREA 161674020-5**, os serviços **ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA/PB**

ART nº **PB20230502089** (Execução) - Kelly Polieny Santos Brito

Período de Construção: 06/06/2022 à 26/09/2023

Contrato nº 00159/2021

Valor do Contrato: R\$ 153.335,52

SEGUE PLANILHA ANEXADA ABAIXO

26/09/2023

ALDO XAVIER

Emanuel Lucas Vieira Diniz
 Engenheiro Civil
 CREA 30725PB

Emanuel Lucas Vieira Diniz

EMANUEL LUCAS VIEIRA DINIZ

TEC.FISCAL DO MUNICÍPIO

CREA: 0618281240

ALDO XAVIER

JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM

PREFEITO CONSTITUCIONAL

CPF 141.113.304-87

Certidão nº 195256/2023
 27/10/2023, 13:14
 Chave de Impressão: WZayw

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195256/2023, emitida em 27/10/2023

Scanned with CamScanner



					
OBRA: ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA-PB					
LOCALIDADE: SANTA TERESINHA-PB					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PB					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	COMP	8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2	SINAPI	99050	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	20,00
1.1.3	SINAPI	101305	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00
1.1.4	SINAPI	07644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	57,71
1.1.5	SINAPI	07825	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	123,87
1.1.6	SINAPI	07647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	381,72
1.1.7	SINAPI	07650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	381,72
1.1.8	COMP	8	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	175,54
1.1.9	COMP	7	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	665,62
1.1.10	COMP	8	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO CIMENTADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	570,83
1.1.11	SINAPI	07645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,90
1.1.12	COMP	8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M2	321,38
1.1.13	SINAPI	07818	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 20 KM (UNIDADE: TQKM). AF_07/2020	TQKM	1860,06
1.2			MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) AF_07/2020	M3	388,03
1.2.2	SINAPI	06388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,04
1.2.3	SINAPI	07916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TQKM). AF_07/2020	TQKM	500,49
1.2.4	SINAPI	06527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	18,81
1.2.5	SINAPI	06385	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,61
1.3			FUNDAÇÕES		
1.3.1	COMP	1	EMBASEMTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CINZEA 1:4	M3	6,62
1.4			ARQUIBANCADAS		
1.4.1	SINAPI	02510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,64
1.4.1.2	SINAPI	02768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	23,66
1.4.1.3	SINAPI	02769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,82
1.4.1.4	SINAPI	06536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	13,24
1.4.1.5	SINAPI	06543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,80
1.4.1.6	SINAPI	06546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,68
1.4.1.7	SINAPI	04965	CONCRETO FCK - 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO:AREIA:MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	2,86
1.4.1.8	SINAPI	02873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,68
1.4.1.9	COMP	2	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 8X18X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	10,74



Emanuel Dias Lima Dias

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vincular a Certidão nº 195256/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195256/2023
27/10/2023, 13:14
Chave de Impressão: W-
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 4 folhas



 OBRA: ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA-PB LOCALIDADE: SANTA TERESINHA-PB					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PB					
1.4.2	SINAPI	100577	ESCALADA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	17,49
1.4.2.2	SINAPI	102073	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	5,66
1.5	COMP.	2	ALVENARIA ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO FURADO 8X10X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	21,68
1.5.2	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2018	M	41,71
1.6	SINAPI	67905	REVESTIMENTOS CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 403L. AF_06/2014	M2	9,52
1.6.2	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,52
1.6.3	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	2,00
1.6.4	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	14,77
1.6.5	COMP.	13	REVESTIMENTO EM PEDRA LAMINADA SARRADA TIPO CARRI OU ITACOLONI PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS	M2	21,25
1.7	SINAPI	92400	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	693,92
1.7.2	COMP.	3	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 20X20 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	13,22
1.7.3	DER PB	04.910.02	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	36,80
1.7.4	COMP.	4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PROJETO ESPECÍFICO)	UND	1,00
1.7.5	COMP.	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	25,36
1.7.6	COMP.	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3	4,56
1.8	SINAPI		PINTURA E ACABAMENTO		
1.8.1	SINAPI	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	17,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba,
vinculado à Certidão nº 195256/2023, emitida em
27/10/2023



Certidão nº 195256/2023
27/10/2023, 13:14

Chave de Impressão: WZayw

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 4 folhas

Scanned with CamScanner



 OBRA: ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA-PB LOCALIDADE: SANTA TERESINHA-PB					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA - PB					
1.8	SINAPI		ILUMINAÇÃO		
1.8.1	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,28 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	12,25
1.8.2	SINAPI	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00
1.8.3	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,27
1.8.4	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,00
1.8.5	SINAPI	28141	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	UN	18,00
1.8.6	SINAPI	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	18,00
1.8.7	SINAPI	92660	LUVA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
1.8.8	SINAPI	91829	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
1.8.9	SINAPI	91833	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,27
1.8.10	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00
1.8.11	SINAPI	100610	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00
1.8.12	SINAPI	5035	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	4,00
1.8.13	SINAPI	97887	CADA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FURADO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5,00
1.8.14	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	11,40
1.8.15	SINAPI	3380	MASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 50", REVESTIDA COM BADA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	4,00
1.9.16	COMP.	12	SUPORTE METÁLICO PARA 4 REFLETORES ADOPOADO EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	4,00
1.9.18			URBANIZAÇÃO		
1.10.1	COMP.	11	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	15,40
1.10.2	SINAPI	95855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	41,10
1.10.3	SINAPI	95504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	7,82
1.10.4	COMP.	10	PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM PORTE DO TRONCO DE 5 M	UN	3,00
1.10.5	SINAPI	95509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	15,00



Emanuel Pires Vieira Dirige

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 195256/2023, emitida em 27/10/2023.



Certidão nº 195256/2023
27/10/2023, 13:14
Chave de Impressão: W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2023 e contém 4 folhas





A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **06/11/2024 17:27:41**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**

Proposta: **4890406**

Controle Interno (Código Controle): **284018955**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

CPF/CNPJ: 01.612.635/0001-02 Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N, ASSUNÇÃO -

DADOS DO TOMADOR: ENGEBRITO CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 30.999.688/0001-26 R RUA VALDECI SALES S/N, CENTRO - CEP: 58.732-000 - AREIA DE BARAUNAS - PB

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203100-1 **ERBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA**

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:

Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 47312402203ECBD2 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484, Central de Atendimento: 0800 704. 0301, deficientes auditivo 0800 742 6060, Ouvidoria: 0800 643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



N° Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0459765
Proposta: 4890406
Controle Interno (Código Controle): 284018955
N° de Registro SUSEP: 054362024001107750459765



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 2.238,72	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Termino
Licitante	R\$ 2.238,72	18/11/2024	21/03/2025
Multas e Penalidades	R\$ 2.238,72	18/11/2024	21/03/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/11/2024	23272315	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,55% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos de estabelecido em legislação específica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).Podem sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**
Proposta: **4890406**
Controle Interno (Código Controle): **284018955**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 009/2024**
Execução das obras de Reforma da Quadra de Esporte João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de Assunção—PB.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO CONTRATO E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0459765
Proposta: 4890406
Controle Interno (Código Controle): 284018955
Nº de Registro SUSEP: 054362024001107750459765

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;
- m) quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**
Proposta: **4890406**
Controle Interno (Código Controle): **284018955**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**
Proposta: **4890406**
Controle Interno (Código Controle): **284018955**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**

junto
SEGUROS

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**
Proposta: **4890406**
Controle Interno (Código Controle): **284018955**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**



VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

P EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a)** o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b)** quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c)** quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d)** quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e)** término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**
Proposta: **4890406**
Controle Interno (Código Controle): **284018955**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0459765**

Proposta: **4890406**

Controle Interno (Código Controle): **284018955**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001107750459765**

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.