





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07	NOME TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA
---	--

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281
--	---------------

CEP 58625-000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE	UF PB
------------------	------------------	-------------------------	----------

COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS


- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

OBJETIVO CONSTRUTORES
--------------------------

EMIÇÃO 05/11/2021	VALIDADE 60 DIAS
----------------------	---------------------

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO			
Documento	Número	Emissão	Vigência
CNDT	31786034/2021	05/10/2021	02/04/2022
CREA PESSOA JURÍDICA	167834/2021	25/08/2021	21/02/2022
FALÊNCIA	validação: YxTC.PydN	07/10/2021	06/11/2021
EGTS	2021101900565115357466	19/10/2021	17/11/2021
RECEITA ESTADUAL	E84F.7BEC.E53C.209F	14/09/2021	13/11/2021
RECEITA FEDERAL	8028.C259.40C6.6110	16/09/2021	15/03/2022
RECEITA MUNICIPAL	NÃO INFORMADO	22/10/2021	20/01/2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOELTON DE ANDRADE  
Membro da Comissão



000002




TORRES & ANDRADE

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.



# HABILITAÇÃO JURÍDICA

000003



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA</b>
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVICOS</b>	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b> <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA</b>	NÚMERO <b>281</b>	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP <b>58.625-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SÃO MAMEDE</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(83) 3462-1394</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/02/2015</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/10/2021** às **16:16:30** (data e hora de Brasília)

Página: 1/2

000004





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.933.413/0001-07 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 25/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA	NÚMERO 281	COMPLEMENTO *****
--	---------------	----------------------

CEP 58.625-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MAMEDE	UF PB
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3462-1394
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 05/10/2021 às 16:16:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

000005



PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE  
FICHA CADASTRAL



Impresso por: fernando.vasconcelos

FICHA Nº 1

Nome : **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Documento 21933413000107      Inscrição Municipal      Inscrição Estadual

Endereço: **FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA**      Número: **281**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SÃO MAMEDE**      UF: **PB**      CEP **58625000**

Complemento:

Fone: **(83)98787-4502**

Email: **j.isidoro@live.com**

Tipo Jurídica

---

**ATIVIDADE:**

- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4213-8/00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4391-6/00 - Obras de fundações
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

*Nasaro de Araujo Ferreira*  
Nasaro de Araujo Ferreira  
Fiscal de Tributos  
Mat.: 431

000006



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 109310508209157632553-1  
Data: 09/08/2020 18:40:32  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51454-UULU;



CNPJ: 06.827.903

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>



Bel. Václav Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.**

Pelo presente instrumento, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000. Resolvem de comum e de recíproco acordo, dentro da vigência da Lei n.º 10.406/2002, construir uma Sociedade empresarial, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A Sociedade girará sob o nome empresarial de **"ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA"**

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade tem sua sede à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede- PB, CEP 58.625.000.

**Parágrafo Único** – A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, departamentos ou depósitos em qualquer parte do território Nacional e Internacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL** – A sociedade tem por objetivo social, a atividade de: **Construção de edifícios, Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, Outras obras de acabamento da construção, Obras de Fundações, Obras de Alvenarias, Perfuração e construção de Poços de Água, Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento.'**

**Parágrafo Único** – A sociedade obriga-se a contratar profissionais devidamente habilitados no CREA.

**CLAUSULA QUARTA – O CAPITAL SOCIAL** – O capital social no valor de **R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)**, representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB N.º 25200648978.  
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.  
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA COMO ABAIXO SE DECLARA.**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls. \_\_\_\_\_  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

	<u>COTAS</u>	<u>VALOR R\$</u>
a) IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	75.000,00
b) JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	75.000	75.000,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA** – A sociedade iniciará suas atividades na data da aprovação na JUCEP, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA** – Nenhum dos sócios poderá ceder transferir, penhorar ou alienar suas quotas ou frações delas a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, ao qual é assegurado, em igualdade de preço e condição, o direito de preferência na aquisição das quotas, obedecendo ao critério de divisão proporcional entre os sócios remanescentes. Seja qual forma de transferência de quotas com infração do disposto neste parágrafo será nula de pleno direito e não terá validade em relação à sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052 da Lei n.º 10.406/02).

**CLÁUSULA OITAVA** – A administração da sociedade caberá ao sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, Confessar, transigir, emitir nota promissória. Podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

**Parágrafo Primeiro** – É vedado o uso do nome empresarial em finanças, endossos de favor, alienação de bens imóveis da sociedade e a alienação fiduciária de bens móveis, comprometendo-se os sócios quotistas, a reservarem os seus avais pessoais em benefício da sociedade.

000008



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.  
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.  
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.**



**Parágrafo Segundo** – A assembleia geral dos sócios poderá ser convocada por qualquer dos sócios, por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias e as decisões deverão ser aprovadas pela maioria do capital social que se encontra presente ou representado por procurador devidamente habilitado, podendo este ser sócio ou não.

**CLÁUSULA NONA – EXERCÍCIO SOCIAL e PERIODICIDADE DO BALANÇO** – O exercício social indica no dia 01 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o Balanço Patrimonial de todas as operações sociais durante o exercício.

**CLÁUSULA DÉCIMA – REMUNERAÇÃO DO DIRIGENTE OU SÓCIO** – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO** - Procedida todas as deduções, o lucro líquido, será distribuído e/ou levado a conta de Reservas de Lucros de conformidade com a decisão da assembleia geral dos sócios.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA** - A Assembleia Geral dos sócios decidir aumentar o capital social, este poderá ocorrer com recursos disponíveis na conta Reserva de Lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RETIRADA, INSOLVÊNCIA, INTERDIÇÃO E MORTE** - A retirada, insolvência, ou morte de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remanescentes e os herdeiros do “de cujus” se estes desejarem, será procedido um balanço especial para apuração dos haveres e será pago ao sócios ou herdeiros retirantes em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

**CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA**- As alterações do presente contrato social só poderão ser feitas pela maioria do capital social, de conformidade com item II do artigo 38 da Lei 4.726 de 26 de Julho de 1965 e arquivadas na Junta Comercial do Estado, mesmo com a falta de assinatura de sócios dissidentes.

000009




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.  
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.  
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

**CONTINUAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA", COMO ABAIXO SE DECLARA.**



**CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA-** O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DO FORO ELEITO** – Para todas as ações que possam advir do presente contrato, fica eleito o foro da cidade de São Mamede, Estado da Paraíba, como foro competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E como assim contrataram, aceitam o presente instrumento particular, assinando, em 01 (Uma) vias de igual teor e forma, para que se produzam os jurídicos e legais efeitos.

**São Mamede – PB, 16 de Janeiro de 2015.**



*Iran Isidoro de Andrade*

**Iran Isidoro de Andrade**



*João Isidoro de Andrade Neto*

**João Isidoro de Andrade Neto**

000010

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2015 14:57 SOB Nº 25200648978.  
PROTOCOLO: 150049650 DE 25/02/2015. NIRE: 25200648978.  
ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/02/2015



000011

CARTÓRIO  
SÃO MAMEDE

**SELO DIGITAL**  
28796-PWVF  
28797-ENIS

**CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS**  
**SÃO MAMEDE - PARAÍBA**  
Reconheço a firma por autenticidade de  
**IRAN ISIDORO DE ANDRADE E**  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
Em 20 de 02 de 2015.

**SECRETARIA DE ESTADO DA PARAÍBA**  
**REGISTRO EM VITÓRIA RIQUE - SERVIÇO PÚBLICO**  
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta  
150049650, DE 25/02/2015 em virtude de ser o representante autorizado  
ISIDORO DE ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS  
LTD



Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 25/02/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site [www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br) informando o seguinte código de verificação: PB150049650

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP".**



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000 e **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O nome empresarial que é **ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, passa a ser **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, assumindo ativo e passivo da empresa antecessora.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O endereço da sociedade que era na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 25 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, passa a ser na Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 - Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, que possui o capital no valor de R\$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais), cede e transfere neste ato, R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) para a sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, natural de São Mamede-PB, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade n.º 3.481.351 SSDS/PB e CPF sob o n.º 083.880.864-64, residente e domiciliada à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro, na Cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000.

000012




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N.º  
20150140207.  
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS  
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/08/2015



ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP Fls. \_\_\_\_\_

CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO



**CLÁUSULA QUARTA:** O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	75.000	50	75.000,00
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	67.500	45	67.500,00
FERNANDA TORRES DE ANDRADE	7.500	5	7.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro:** A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

**Parágrafo Segundo:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo Terceiro:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA QUINTA:** Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

000013



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB Nº 20150140207.  
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site [www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br) informando o seguinte código de verificação: PB150140207

**ISIDORO E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP.**

**CONTINUAÇÃO DA 1ª ALTERAÇÃO**



**São Mamede-PB, 11 de março de 2015.**

*Iran Isidoro de Andrade*

**Iran Isidoro de Andrade**

*João Isidoro de A. Neto*

**João Isidoro de Andrade Neto**

*Fernanda Torres de Andrade*

**Fernanda Torres de Andrade**

000014



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N°  
20150140207.  
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS  
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site [www.redezin.pb.gov.br](http://www.redezin.pb.gov.br) informando o seguinte código de verificação: PB150140207



Sob - 101721055XRU

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS  
SÃO MAMEDE - PARAIBA  
Reconheço a firma por autenticidade de  
Fernanda Torres de Andrade  
[Signature]  
São Mamede-PB 31/07/15  
[Signature]  
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial  
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta  
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

Sob - 1017210452B  
Sob - 101721065XP0

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS  
SÃO MAMEDE - PARAIBA  
Reconheço a firma por autenticidade de  
João Isidoro de Andrade  
Neto  
[Signature]  
São Mamede-PB 31/07/15  
[Signature]  
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial  
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta  
Valdomiro Rique Ferreira Júnior - Escrevente Autorizado

000015



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE  
CERTIFICÓ O REGISTRO EM 06/08/2015 11:54 SOB N°  
20150140207.  
PROTOCOLO: 150140207 DE 03/08/2015. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS  
LTDA EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 06/08/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site  
www.radesim.pb.gov.br informando o seguinte código de verificação: PB150140207

**2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP".**



Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000; **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede/PB, nascido em 20/06/1985, Engenheiro Civil, portador do CPF n.º 058.543.594-48 e cédula de identidade RG n.º 2.764.339 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, brasileira, solteira, natural de São Mamede/PB, nascida em 30/05/1988, Empresaria, portadora do CPF n.º 083.880.864-64 e cédula de identidade RG n.º 3.481.351 - SSDS/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000, sócios componentes da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP**, estabelecida à Rua: Francisco Medeiros de Lucena, n.º 281 – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N.º 25200648978 em 25/02/2015, CNPJ n.º 21.933.413/0001-07, como de fato resolvido tem na melhor forma de direito, modificar pelo presente instrumento particular o referido nos termos das seguintes cláusulas que reciprocamente aceitam, estipulam e outorgam.

**CLÁUSULA PRIMEIRA** : A sócia **FERNANDA TORRES DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais), para **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 06/02/1987, Empresário, portador do CPF n.º 074.935.674-09 e cédula de identidade RG n.º 2.957.612 - SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede/PB, CEP 58.625-000 e o sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, retira-se desta sociedade cedendo e transferido as suas cotas de capital no valor de R\$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), para

000016




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.  
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160021766. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO



IRAN ISIDORO DE ANDRADE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, natural de São Mamede/PB, nascido em 28/03/1958, Empresário, portador do CPF n.º 287.862.464-53 e cédula de identidade RG n.º 636.226 – SSP/PB, residente e domiciliado à Rua: Prefeito Antônio Bento de Moraes, s/n – Centro, na cidade de São Mamede-PB, CEP 58.625-000

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O capital no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), representado por 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), integralizados neste ato em moeda corrente do país e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	R\$
IRAN ISIDORO DE ANDRADE	142.500	95	142.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	05	7.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro:** A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais:

**Parágrafo Segundo:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Parágrafo Terceiro:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei. Nº 10.406/2002.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.  
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160021766. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP


Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 11/02/2016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

000017

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA-EPP**

**CONTINUAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO**



E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular de alteração contratual foi lavrado, obrigam-se a cumprir o mesmo, assinando-o tudo em três exemplares de igual teor, com uma das vias destinadas a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

**São Mamede-PB, 30 de Outubro de 2015.**



*Iran Isidoro de Andrade*

**Iran Isidoro de Andrade**



*João Isidoro de Andrade Neto*

**João Isidoro de Andrade Neto**



*Fernanda Torres de Andrade*

**Fernanda Torres de Andrade**



*Ewerton Iran Torres de Andrade*

**Ewerton Iran Torres de Andrade**

*✱*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

000018



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.  
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160021766. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 11/02/2016



SELO DIGITAL ACU97226-287V ACU97226-080L	Consulta Autenticidade em <a href="https://selodigital.tpb.pb.gov.br">https://selodigital.tpb.pb.gov.br</a>	<b>CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS</b> <b>SÃO MAMEDE - PARAÍBA</b> Reconheço a firma por autenticidade de <i>João Frederico de Avelar</i> <i>proprietário de Andrade, net</i>
		Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yéline Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL ACU97227-499M ACU97228-588Z	Consulta Autenticidade em <a href="https://selodigital.tpb.pb.gov.br">https://selodigital.tpb.pb.gov.br</a>	<b>CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS</b> <b>SÃO MAMEDE - PARAÍBA</b> Reconheço a firma por autenticidade de <i>Fernando Tenório de Avelar</i> <i>Empresário por Tenório de Avelar</i>
		Em <u>02</u> de <u>02</u> de <u>2017</u> <i>Valdomiro Rique Ferreira</i> Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yéline Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

000019


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2016 17:41 SOB Nº 20160021766.  
PROTOCOLO: 160021766 DE 11/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PB160021766. NIRE: 25200648978.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA GERAL  
JOÃO PESSOA, 11/02/2016  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA  
"TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E  
SERVIÇOS LTDA EPP" Página 1 de 7







Pelo presente instrumento particular, **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 28/03/1958, residente à Rua Antônio Bento de Moraes, s/n - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, portador do RG nº 636.226 - SSP PB, e do CPF nº 287.862.464-53, e **EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Mamede - PB, nascido em 06/02/1987, portador do RG sob o nº 2.957.612 - SSP PB, e CPF sob o nº 074.935.674-09, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, Únicos sócios da sociedade limitada sob o nome empresarial de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000, com contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25200648978 por despacho em 25/02/2015, inscrita no CNPJ sob nº 21.933.413/0001-07, resolvem, de comum acordo, alterar o referido Contrato Social, como a seguir.

**I - Da Alteração Contratual**


**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O sócio **IRAN ISIDORO DE ANDRADE**, retira-se desta sociedade cedendo e transferindo, neste ato, as suas cotas de capital, no valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), para **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, brasileiro, solteiro, natural de São Mamede - PB, engenheiro civil, nascido em 20/06/1985, portador da cédula de identidade sob nº 2.764.339 - SSP PB e CPF sob o nº 058.543.594-48, residente à Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281 - Centro - São Mamede - PB - CEP: 58.625-000.

**Parágrafo Único:** O sócio cedente declara que nada mais tem a receber dos sócios ou da sociedade, pelo que dar plena e geral quitação ao valor de R\$ 142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais), correspondente a transferência das cotas, neste ato.

  
  
  
  
000020



**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE  
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP"**



**CLÁUSULA SEGUNDA: O CAPITAL SOCIAL** – O Capital Social, que era de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), representado por 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil) cotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) integralizados neste ato em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios cotistas da seguinte forma:

	<u>COTAS</u>	<u>%</u>	<u>VALOR(R\$)</u>
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO	192.500	96,25%	192.500,00
EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	7.500	3,75%	7.500,00
<b><u>TOTAL:</u></b>	<b>200.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro:** A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.


**Parágrafo Segundo:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

**Parágrafo Terceiro:** Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o Artigo 1054 c/c o Artigo 997, do Código Civil, Lei Nº 10406/2002.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETIVO SOCIAL:** A sociedade que tinha por objetivo social, as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes,

000021


**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE  
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP**



23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, passa a ter como objetivo social as atividades de: 41.20-4-00 - Construção de Edifícios, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção de correlatas, exceto obras de irrigação, 43.30-4-99 - Outras Obras de acabamento da construção, 43.91-6-00 - Obras de Fundações, 43.99-1-03 - Obras de Alvenarias, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de Poços de Água, 77.32-2-01 - Aluguel de Máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de cimento, 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões, 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos, 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais, 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas, 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral,

000022

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE  
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**




43.30-4-05<sup>1</sup> - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 43.99-1-02<sup>0</sup> - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 49.23-0-02<sup>1</sup> - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 49.30-2-02<sup>1</sup> - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 77.11-0-00<sup>3</sup> - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-02<sup>0</sup> - Aluguel de andaimes, 81.21-4-00<sup>0</sup> - Limpeza em prédios e em domicílios, 81.30-3-00<sup>0</sup> - Atividades paisagísticas.

**CLÁUSULA QUARTA:** A administração da sociedade caberá ao sócio **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, conforme indicado na forma deste instrumento que representará a sociedade ativa ou passiva, judicial ou extrajudicial, o qual fica dispensado de prestar qualquer caução para este encargo, e que na qualidade de administrador, tem competência para praticar os atos de ordinária administração ou de disposição, tais como: receber citação, dar quitação, confessar, transigir, emitir nota promissória, podendo o mesmo abrir conta corrente, solicitar empréstimos, emitir cheque e realizar as demais movimentações bancárias.

**CLÁUSULA QUINTA:** O administrador declara sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

000023

**CONTINUAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA  
SOCIEDADE LIMITADA "TORRES E ANDRADE  
CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA CEPP"**



**CLÁUSULA SEXTA:** Todas as cláusulas dos documentos anteriores não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

São Mamede – PB, 07 de janeiro de 2020

Cartório de  
S. Mamede, PB



Iran Isidoro de Andrade  
**IRAN ISIDORO DE ANDRADE**

Cartório de  
S. Mamede, PB



Ewerton Iran Torres de Andrade  
**EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE**

Cartório de  
S. Mamede, PB



João Isidoro de Andrade Neto  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**

*Handwritten initials or mark.*

*Large handwritten signature or mark.*




DIRETORIO DO REGISTRO CIVIL  
SAO MAMEDE - PARAIBA  
Valdomiro Rique Ferreira - Oficial  
Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta  
Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

<b>SELO DIGITAL</b>	<small>Consulte Autenticidade em <a href="https://seodigital.tpb.pb.gov.br">https://seodigital.tpb.pb.gov.br</a></small>	<b>SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE</b> <b>SÃO MAMEDE - PARAIBA</b> Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____  Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

<b>SELO DIGITAL</b>	<small>Consulte Autenticidade em <a href="https://seodigital.tpb.pb.gov.br">https://seodigital.tpb.pb.gov.br</a></small>	<b>SERVIÇO REGISTRAL E NOTAS VALDOMIRO RIQUE</b> <b>SÃO MAMEDE - PARAIBA</b> Reconheço a firma por autenticidade de
		São Mamede-PB ____/____/____  Valdomiro Rique Ferreira - Oficial Yelina Cristiny M. Rique - Oficial Substituta Valdomiro Rique F. Júnior - Escrevente Autorizado Rykson de Medeiros Rique - Escrevente Autorizado

000025



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005496, expedida em 16/08/1995, inscrito no CPF n° 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
49737236491	005496	EDNA MARCELIA LUCENA

000026



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2021 09:36 SOB N° 20211423670.  
PROTOCOLO: 211423670 DE 03/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105640490. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.  
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2021.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
www.rodesim.pb.gov.br



**PROIBIDO PLASTIFICAR**

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**

1660811002

**ESTADO DE PERNAMBUCO**

**SECRETARIA DE TRIBUTOS DE ANDARAÉ**

**Nome** \_\_\_\_\_

**CPF** 2997612 **RG** 989 **DTN** 074.935.674-09 [06/02/1987]

**Tempo de Serviço** \_\_\_\_\_

**TIPO ESTADUAL DE ANDARAÉ**

**PARTELA DE TRATTA TORRES DA ANDARAÉ**

**Indicação** \_\_\_\_\_ **Act** \_\_\_\_\_ **Civil** \_\_\_\_\_

**Adm** \_\_\_\_\_ **AD** \_\_\_\_\_

**1ª Matrícula** 13/08/2023 **2ª Matrícula** 06/03/2008

**CPF** 04310444733

**Assinatura** \_\_\_\_\_

**Assinatura por Presença** \_\_\_\_\_

**Jornal** \_\_\_\_\_ **Assinatura** \_\_\_\_\_

**PARAIBA**

**DATA** 02/10/2018 **CPF** 39224926914 **RG** 885973699007



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109310508202766085960-1  
Data: 05/09/2020 18:40:32  
Valor Total do Ato: R\$ 4,58  
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51455-2PBA;



0-0-9-9-7-0-7-7

**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro das Estrelas, João Pessoa - PB  
(31) 3244-4041 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Dr. Vibeck Azevedo Bastos  
TJPB

TJPB



000027

CONFIA EM CREA

Nome  
**JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
 Filiação  
**MARIA DE FATIMA TORRES DE ANDRADE**  
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE  
 Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade  
**20/08/1985 038.543.594-48 2754339 SSP/PB BRASILEIRA**  
 Nacionalidade  
**SÃO MARSEDE PB**  
 Tipo Somp. Título do Eletor  
**A + 022967751295**

Crea do Registro  
**CREA-PA**



Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

PIS/PASEP

*João Isidoro de Andrade Neto*  
 Assinatura do Profissional

CONFIA EM CREA



Nome  
**JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**

Data do Registro no Crea-PA  
**05/03/2013**

Título Profissional  
**REGISTRADO CIVIL**


**CREA-PA**  
Registro Crea PA  
**272710 PA**



Registro Nacional  
**183177630**  
Data de Emissão  
**14/10/2018**

Presença de Cria-PA

Presença de Cria-PA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

000028



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109310508203981440899-1  
 Data: 05/08/2020 18:40:36  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,58  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKH51459-UWMJ;



CNPJ: 06.8770-0


**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (03) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
 https://azevedobastos.net.br

*[Handwritten signature]*  
 Bel. Váber Azevêdo da Miranda Cavalcanti  
 Titular

TJPB







000029

Handwritten mark

Handwritten mark

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA




REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

À Comissão Permanente de Licitação


TORRES & ANDRADE



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
 Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58625-000  
 Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP  
 sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENTO  
 C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
**Termo de Autenticação 21/003102-6**

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, aceita-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento

JOÃO PESSOA

09/06/2021

PELORO ROGBRIO DE MELO LOURENÇO

Sao Mamede/PB, 01 de Janeiro de 2020

*Edna Marcelia Lucena*  
 EDNA MARCELIA LUCENA  
 Contador  
 C.P.F.: 497.372.364-91  
 R.G. :  
 C.R.C.: -PB5496

*Iran Isidoro de Andrade*  
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE  
 C.P.F.: 287.862.464-53  
 R.G.:

000030



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109312106213688048522-1  
 Data: 21/06/2021 10:41:28  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR51369-ECTE;



CNPJ: 06.8170-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<http://azevedobastos.net.br>


Válter Azevêdo de M. Cavalcanti  
 TJDar

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 10:42:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
<b>TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA EPP</b> <span style="float: right;">0101</span>	
RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000 SAO MAMEDE / PB	
CNPJ : 21.933.413/0001-07	Inscrição Estadual : ISENTO
Local de Registro : JUCEP	Data de Registro : 16/01/2015
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020	Número de Registro: 25200648978 Folha: 14
<b>ATIVO</b>	
CIRCULANTE	201.007,00 D
DISPONIVEL	201.007,00 D
CAIXA	201.007,00 D
CAIXA MATRIZ	201.007,00 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>201.007,00 D</b>
<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	8.245,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.245,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.245,00 C
ISS A RECOLHER	8.245,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	192.762,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO EXERCICIO	42.762,00 C
LUCRO NO PERIODO	42.762,00 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>201.007,00 C</b>



Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de :

**R\$ 201.007,00 ( Duzentos e Um Mil e Sete Reais )**

SAO MAMEDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2020

*Edna Marcelia Lucena*

*Iran Isidoro de Andrade*

EDNA MARCELIA LUCENA  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 497.372.364-91 RG :  
 C.R.C. : PB5496

IRAN ISIDORO DE ANDRADE  
 C.P.F. 287.862.464-53

000031

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO CEP: 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ / CEI: 21.933.413/0001-07


Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 18/01/2015

Nº do Registro: 25200648978

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



FOLHA: 15

<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	51.577,00	51.577,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>51.577,00</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>51.577,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGUA E ESGOTO	570,00	570,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ISS	8.245,00	8.245,00
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>42.762,00</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>42.762,00</b>

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020

*Edna Marcelia Lucena*

EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F.: 497.372.364-91 RG:

C.R.C.: PB5496

*Iran Isidoro de Andrade*

IRAN ISIDORO DE ANDRADE


C.P.F.: 287.862.464-53

EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

000032

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.. ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 25200648978  
 FOLHA : 0016

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILG : } 24,37926$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILC : } 24,37926$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILS : } 24,37926$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ILI : } 24,37926$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000

SAO MAMEDE / PB

CNPJ 21.933.413/0001-07

I.E.: ISENTA


Local de Registro: JUCEP

Data do Registro: 16/01/2015

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 25200648978

FOLHA : 0017



**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{201.007,00}{201.007,00}$	IPD :	1
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{201.007,00}$	IPE :	0,00000
-------	--	-------	---------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{201.007,00}{201.007,00}$	IPAC :	1
--------	--	--------	---------------------------------	--------	---


**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{0,00}{201.007,00}$	IPC :	0,00000
-------	---	-------	---------------------------	-------	---------

000034

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.: ISENT0  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**

**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{192.762,00}{0,00}$	IVRP :	0,00000
--------	--	--------	---------------------------	--------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{192.762,00}{0,00}$	IPELP :	0,00000
---------	---	---------	---------------------------	---------	---------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{192.762,00}{8.246,00}$	IPET :	23,37926
--------	---	--------	-------------------------------	--------	----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{192.762,00}{201.007,00}$	IPP :	0,95898
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

~~X~~

000035

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**

**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} \cdot 100}{\text{Ativo}} = \frac{19.276.200,00}{201.007,00} \quad C : 95,89815$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{192.762,00} \quad IC : 0,00000$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**


$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{201.007,00}{192.762,00} \quad LRP : 1,04277$$

000036



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.: ISENTO  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Fis. \_\_\_\_\_

Nº do Registro: 25200648978

FOLHA : 0020

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEG} : 0,04102$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{8.245,00}{201.007,00} \quad \text{IEC} : 0,04102$$


**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{8.245,00}{192.762,00} \quad \text{ICT} : 0,04277$$

000037

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.: ISENT0  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



**ÍNDICE DE RENTABILIDADE**

**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA =  $\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$  IGA =  $\frac{51.577,00}{201.007,00}$  IGA : 0,25669

**MARGEM OPERACIONAL**

MO =  $\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$  MO =  $\frac{0,00}{51.577,00}$  MO : 0,00000

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

RA =  $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$  RA =  $\frac{42.762,00}{201.007,00}$  RA : 0,21274

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

RPL =  $\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} \cdot 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$  RPL =  $\frac{4.276.200,00}{192.762,00}$  RPL : 22,18383

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

IRD =  $\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$  IRD =  $\frac{51.577,00}{8.815,00}$  IRD : 5,85105

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Large handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

000038

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07 I.E.: ISENTA  
 Local de Registro: JUCEP Data do Registro: 16/01/2015  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020



Nº do Registro: 25200648978  
 FOLHA : 0022

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{192.762,00}{201.007,00} \quad \text{IIF} = 0,95898$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{201.007,00}{8.245,00} \quad \text{ISG} = 24,37926$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{192.762,00} \quad \text{IGI} = 0,00000$$

*Edna Marcelia Lucena*

**EDNA MARCELIA LUCENA**  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 497.372.364-91 RG :  
 C.R.C. : PB5496

*Iran Isidoro de Andrade*

**IRAN ISIDORO DE ANDRADE**  
 C.P.F. : 287.862.464-53  
 R.G. :

000039

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)	
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000 SAO MAMEDE / PB CNPJ: 21.933.413/0001-07      Incrição Estadual: ISENT0 Local de Registro: JUCEP      Data do Registro: 16/01/2015      Nº do Registro: 25200648978 Período Movimento: 01/2020 a 12/2020      Folha: 23	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>LUCROS / PREJUÍZOS</b>	
005-Lucro Líquido do Ano	42.762,00
<b>009 - T O T A L</b> =====>	<b>42.762,00</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
<b>014 - T O T A L</b> =====>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>42.762,00</b>

SAO MAMEDE / PB, 31 de Dezembro de 2020

*Edna Marcelia Lucena*  
 \_\_\_\_\_  
 EDNA MARCELIA LUCENA  
 Contador  
 C.P.F.: 497.372.364-91      R.G. :  
 C.R.C.: -PB5496

*Iran Isidoro de Andrade*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE  
 C.P.F.: 287.862.464-53      R.G.:

000040

**NOTAS EXPLICATIVAS****TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000


SAO MAMEDE / PB

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: ISENTA

Data de Registro: 16/01/2015



FOLHA: 24

N° do Registro: 25200648978

**NOTA 01 >> Apresentação das Demonstrações Contábeis.**

Declara expressamente que as Demonstrações Contábeis estão sendo elaboradas em conformidade com as práticas contábeis emanadas da Resolução CFC 1.418/12 - ITG 1.000.

**NOTA 02 >> Principais Diretrizes Contábeis.**

- a) Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
- b) A empresa vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, obedece ao princípio da competência.

**NOTA 03 >> Contas a Receber.**

- c) Não há registro contábil que contemple esta natureza.

**NOTA 04 >> Passivo Circulante.**

. Não há registro contábil que contemple esta natureza.

**NOTA 05 >> Patrimônio Líquido.**

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores sem atualização e corresponde ao capital registrado e reserva como lucros acumulados.

**NOTA 06 >> Receitas e Despesas.**

As receitas da empresa são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles, Avisos Bancários, Recibos, Cheques, Depósitos e outros e estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

As Despesas são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

**NOTA 07 >> Destinação dos Recursos.**


Os recursos da empresa foram aplicados na conformidade do seu ramo de atividade.


 EDNA MARCELIA LUCENA

CONTADOR

C.P.F. 497.372.364-91 RG.

C.R.C. -PB5496


 IRAN ISIDORO DE ANDRADE

C.P.F. 287.862.464-53

000041

**D. F. C. (Método Direto)**


**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
 RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000  
 SAO MAMEDE / PB  
 CNPJ: 21.933.413/0001-07  
 Local de Registro: JUCEP  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual: ISENTA  
 Data do Registro: 16/01/2015

Nº do Registro: 25200648978


0101

FOLHA 24



MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(+) Recebimento de Clientes e outros	51.577,00
3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	51.577,00
(-) Pagamento a Fornecedores	0,00
(-) Pagamento a Funcionários	0,00
(-) Recolhimentos ao governo	570,00
4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	570,00
(-) Pagamentos a credores diversos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<u>51.007,00</u>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<u>0,00</u>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<u>0,00</u>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	0,00
(=) Disponibilidades no Período	51.007,00
(=) Disponibilidades no Final do Período	51.007,00

000042



<b>D. F. C. (Método Direto)</b>		0101
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO - CEP : 58625-000 SAO MAMEDE / PB CNPJ: 21.933.413/0001-07 Local de Registro: JUCEP Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020		Incisão Estadual: ISENT0 Data do Registro: 16/01/2015 Nº do Registro: 25200048978 FOLHA: 25
<b>MÉTODO DIRETO</b>	<b>VALOR</b>	

*Edna Marcelia Lucena*  
 \_\_\_\_\_  
 EDNA MARCELIA LUCENA  
 Contador  
 C.P.F.: 497.372.364-91 R.G. :  
 C.R.C.: -PB5496

*Iran Isidoro de Andrade*  
 \_\_\_\_\_  
 IRAN ISIDORO DE ANDRADE  
 C.P.F.: 287.862.464-53 R.G.:

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

000043



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDNA MARCELIA LUCENA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 5496, inscrito no CPF nº 49737236491, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
49737236491	5496	EDNA MARCELIA LUCENA

00004!



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 09:47 SOB Nº 20211451118.  
PROTOCOLO: 211451118 DE 09/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104065077. CNPJ DA SEDE: 21933413000107.  
NIRE: 25200648978. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 25 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
 Endereço : RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58625-000  
 Cidade : SAO MAMEDE / PB

Registrado em JUCEP  
 sob nº 25200648978

Arquivado em 16/01/2015

Inscrição Estadual nº ISENT0  
 C.N.P.J. nº 21.933.413/0001-07

Sao Mamede/PB, 31 de Dezembro de 2020

<p><i>Edna Marcélia Lucena</i>                  _____                  EDNA MARCÉLIA LUCENA                  Contador                  C.P.F.: 497.372.364-91                  R.G. :                  C.R.C.: -PB5496</p>	<p><i>Iran Isidoro de Andrade</i>                  _____                  IRAN ISIDORO DE ANDRADE                  C.P.F.: 287.862.464-53                  R.G.:</p>
--	--

[Handwritten Signature]

000045

[Handwritten Initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 21 de junho de 2021 10:42:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/109312106213688048522>

**Cartório**  
 Autenticação Digital Código: 109312106213688048522-2  
 Data: 21/06/2021 10:41:28  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Solo Digital Tipo Normal C: ALR51370-4F50;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Váber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Tabelar

**TJPB**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: EDNA MARCELIA LUCENA
REGISTRO.....	: PB-005496/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 497.372.364-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPB contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 05/10/2021 as 16:22:07.  
Válido até: 03/01/2022.  
Código de Controle: 3321.5673.7568.5085.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

000046

**VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL**

TÍTULO: **PROFISSIONAL EM CONTABILIDADE**

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO): **COLÉGIO COMERCIAL ROBERTO SIMONSEN**

Esta carteira tem a pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 da Lei 9.295 de 27/05/48 e artigo 1º da Lei 8.206 de 07/05/75.

**Edna Aparecida Lucena**  
ASSINATURA DO CONTABILISTA

POLEZARIZADO

**CARTERIA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PE

CATEGORIA: **TÉCNICO** Nº DO REGISTRO: **PE-00349770**

NOME: **EDNA MARCELA LUCENA**

MAIORADO: **MARTINS CAVALCANTE**

MARIA ELIZABETH ANDRADE

NASCIMENTO: **19/04/64**

EXERCÍCIO: **09/1987**

PREZIDENTE DO CRC



*[Handwritten signature]*

000047



Autenticação Digital Código: 109310508209143851123-1  
Data: 05/08/2020 18:40:35  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51458-3YDO;




CNPJ: 08.870-0  
**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB  
(51) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo da Miranda Cavalcanti  
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 emitido e apresentado em formato digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.ju.br ou Consulta o Documento em: https://tzevedobastos.net.br/documentos/109310508209143851123

TJPB



TORRES & ANDRADE

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.



# REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

000048



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 21.933.413/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:50 do dia 16/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/03/2022

Código de controle da certidão: **8028.C259.40C6.6110**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000049



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ**



# CERTIDÃO

CÓDIGO: E84F.7BEC.E53C.209F

Emitida no dia 14/09/2021 às 13:55:27

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 21.933.413/0001-07

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**


000059

AR

✍

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE  
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAMENTO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**


Certifico para os devidos fins de direito, que pesquisando os arquivos tributários desta edilidade, verificamos NÃO haver débito(s) em nome de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.933.413/0001-07**

Ressalvando o direito de se cobrar quaisquer débitos que venha a ser apurado posteriormente.

Por ser esta pura expressão da verdade dato e assino a presente em 02 (duas) vias para os devidos fins legais.



São Mamede - PB, 22 de outubro de 2021.


Válida por 90 (noventa dias)



  
\_\_\_\_\_  
Nasario de Araújo Ferreira  
Fiscal de Tributos  
Nasario de Araújo Ferreira  
Fiscal de Tributos  
Mat.: 431



Rua: Janúncio Nóbrega, 01 - Centro - São Mamede, PB. CEP: 58.625-000  
CNPJ: 08.922.718/0001-47  
Tel/Fax: (83) 3462 1238 | [tributos@saomamede.pb.gov.br](mailto:tributos@saomamede.pb.gov.br)

  
000051



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.933.413/0001-07

**Razão Social:** TORRES E ANDRADE CONST PRE M SERV LTDA

**Endereço:** RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA 281 / CENTRO / SAO MAMEDE /  
PB / 58625-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/10/2021 a 17/11/2021

**Certificação Número:** 2021101900565115357466

Informação obtida em 26/10/2021 13:13:54


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

000052





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.933.413/0001-07  
Certidão nº: 31786034/2021  
Expedição: 05/10/2021, às 16:19:19  
Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.933.413/0001-07, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Brévia.

000053



ESTADO DA PARAIBA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 SETOR DE ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTOS



# ALVARÁ

Nº 002/2021

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**CONCEDIDO A:** TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
**CPF/CNPJ:** 21.933.413/0001-07

**PARA ESTABELECE-SE A:** Rua - Francisco Medeiros de Lucena , Nº 281, Centro, São Mamede- PB,  
 CEP: 58625-000

**NOME FANTASIA:** TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS  
**COM A ATIVIDADE PRINCIPAL:** Construção de edifícios

**ATIVIDADE SECUNDARIA:** Obras de urbanização - ruas, praças, e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Obras de Alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

**SITUAÇÃO CADASTRAL:** ATIVA

**INICIO DA ATIVIDADE:** 25/02/2015

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 511


Enquanto satisfizer as exigências legais, válido até 31 de dezembro de 2021.


São Mamede - PB, 05 de janeiro de 2021.

## COLOCAR EM LUGAR DE DESTAQUE

  
 Nasário de Araújo Ferreira

Fiscal de Tributos  
 Fiscal de Tributos  
 000054

  
 Alberto Barbosa da Silva  
 Tesoureiro

  
 Dr. Umberto Jefferson de Moais Lima  
 Prefeito Constitucional

Umberto Jefferson de Moais Lima  
 Prefeito Constitucional

000054



Autenticação Digital Código: 109310501216072486129-1  
 Data: 05/01/2021 11:17:43  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKY84516-RJUX;



Cartório Azevêdo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-0404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Vólber Azevêdo Miranda Cavalcam  
 Tutor

TJPB



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROPONENTE: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
CNPJ N°. 21.933.413/0001-07

**1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.**

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.


**2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.**



Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

**3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.**

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

  
  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

  
000055



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
Fls. \_\_\_\_\_  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Razão Social: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES PREMOLDADOS E SERVICOS


Certidão emitida às 18:08 de 07/11/2021.

Validade 30 dias


1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: EJUS, PJE1G, SISCOM, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: tidX.IUwI. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

000056



TORRES & ANDRADE



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**  
**NOS QUADROS DA EMPRESA**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA** para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 006/2021, instaurada pelo **ASSUNÇÃO - PB**, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000057

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO  
PODER MUNICIPAL**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA**, que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000058

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

FILTROS APLICADOS:

Nome: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA  
CPF / CNPJ: 21933413000107

*[Handwritten mark]*  
000059

LIMPAR

Data da consulta: 02/11/2021 19:12:04

Data da última atualização: 02/11/2021 05:40:08

*[Handwritten mark]*

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado



*[Large handwritten signature]*



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (02/11/2021 às 19:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.933.413/0001-07.**


A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6181.C201.BECA.E761 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

000060





TORRES & ANDRADE

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.




# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

000061



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



**Nº 167834/2021**  
Emissão: 25/08/2021  
Validade: 21/02/2022  
Chave: aW4w9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Registro: 0003439992

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 04/08/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS. (CONFORME 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL, DE 04/08/2021).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003439992DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.543.594-48

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

000062

D





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 167834/2021**  
Emissão: 25/08/2021  
Validade: 21/02/2022  
Chave: aW4w9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



000063





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**


**Nº 168398/2021**

**Emissão: 09/09/2021**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: BaADW**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO

Registro: 1511771860

CPF: 058.543.594-48

Endereço: RUA RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, CENTRO, SÃO MAMEDE, PB, 58625000

Tipo de Registro: Visto Profissional

Data Inicial: 25/03/2013

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 10382

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE SANTAREM

Data de Formação: 01/03/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Registro: 0003440770

CNPJ: 22.576.181/0001-31

Data Início: 20/04/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Terça-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quarta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Quinta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sexta-Feira: 11:30:00 às 15:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

Empresa: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0003439992

CNPJ: 21.933.413/0001-07

Data Início: 16/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Terça-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quarta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Quinta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sexta-Feira: 16:00:00 às 20:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS POR DIA.

000064



## CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP** com sede à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281, bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 98728-7702 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA inscrita no CNPJ Nº 21.933.413/0001-07 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO** brasileiro(a), estado civil SOLTEIRO com título profissional de ENGENHEIRO CIVIL, com registro no CREA Nº 151177186-0 (visado neste CREA-PB sob Nº \_\_\_\_\_) CPF Nº 058.543.594-48, residente e domiciliado à rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, 281 bairro CENTRO CEP 58.625-000 Fone (83) 9 8787-4502 na cidade de SÃO MAMEDE no Estado PARAÍBA, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de **ENGENHEIRO CIVIL**, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (06)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de **QUATRO (04)** hora por dia.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

000065

CNPJ 21.933.413/0001-07

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB  
E-mail [torresandradeconstrucoes@hotmail.com](mailto:torresandradeconstrucoes@hotmail.com) Fone: 83 9 8728-7702



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 109310508209593789556-1  
Data: 05/08/2020 18:40:36  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Tipo Digital Tipo Normal C: AKH51460-MUMX;



CNPJ: 08.000.000/0001-00

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-6404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





**CLÁUSULA QUARTA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de SÃO MAMEDE no Estado da PARAÍBA para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

**SÃO MAMEDE / PB 04 de DEZEMBRO de 2017**

2

Oswerton Luiz Lopes de Andrade  
(Contratante)

João Pedro de Andrade Neto  
(Contratado)



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MORAIS**  
Titular: Kilma Morais do Coutinho Lopes  
Rua Jarunco Nobrega, 94 - Centro - São Mamede - PB  
Fone: (83) 3402-1660 - E-mail: cartoriokm@hotmail.com


Testemunhas:

João de Souza Medeiros  
CPF: 915.687.494-40

Nataly Souza de Andrade  
CPF: 105.450.284-97



**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL KILMA MORAIS**  
Titular: Kilma Morais do Coutinho Lopes  
Rua Jarunco Nobrega, 94 - Centro - São Mamede - PB  
Fone: (83) 3402-1660 - E-mail: cartoriokm@hotmail.com



CNPJ 21.933.413/0001-07

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - CEP: 58.625-000 - São Mamede/PB  
E-mail [torresandradeconstrucoes@hotmail.com](mailto:torresandradeconstrucoes@hotmail.com) Fone: 83 9 8728-7702

000066



Autenticação Digital Código: 109310508205593769556-2  
Data: 05/08/2020 18:40:37  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKH51461-ZFSQ;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <https://secdigital.tjpb.jus.br> ou Consultas o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documentos/109310508205593769556>



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20170130710** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/05/2017** Baixada em: **10/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**  
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ FERREIRA** Nº: **05**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **São José do Bonfim** UF: **PB** CEP: **58725000**  
Contrato: **40501/2017** Celebrado em: **18/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 217.267,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO SÍTIO SERROTA, SÍTIO TUBARÃO, SÍTIO MALHADA DE PEDRA, SÍTIO APERTADO E SÍTIO SABONETE** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**  
Cidade: **São José do Bonfim** UF: **PB** CEP: **58725000**  
Data de início: **22/05/2017** Conclusão efetiva: **22/08/2017**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM** CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 141.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1463 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 880.00 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2017.**

Número da ART: **PB20170141026** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2017** Baixada em: **10/07/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**  
Endereço do contratante: **RUA MANOEL MARQUES FERNANDES** Nº: **67**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Contrato: **01.179/2017** Celebrado em: **05/05/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 14.620,35** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA AVELINO MARQUES** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Data de início: **08/05/2017** Conclusão efetiva: **08/07/2017**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 6.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 8.55 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1466 - ATERRO COMPACTADO 15 - EXECUÇÃO 110,90 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO, MALTA conforme proposta de preços constante na Dispensa de Licitação nº 10/2017.**



000067



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**144469/2019**

Atividade concluída

Número da ART: **PB20170148060** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/09/2017** Baixada em: **10/07/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM**

Endereço do contratante: **RUA JOSÉ FERREIRA**

Complemento:

Cidade: **São José do Bonfim**

Contrato: **40801/2017**

Valor do contrato: **R\$ 148.850,00**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **RUA PB 262, ZONA URBANA**

Complemento:

Cidade: **São José do Bonfim**

Data de início: **04/09/2017**

Conclusão efetiva: **28/01/2018**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM**

CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**

Nº: **05**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58725000**

Celebrado em: **28/08/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **SN**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58725000**

CPF/CNPJ: **08.882.862/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 371.70 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 7.43 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 14.87 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 408.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 36.02 metro cúbico;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA TOTALIZANDO 371,70m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. CONFORME TP 00008/2017 E CONTRATO Nº 40801/2017.**

Número da ART: **PB20170162229** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/11/2017** Baixada em: **10/07/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**

Endereço do contratante: **RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO**

Complemento:

Cidade: **Mãe D'Água**

Contrato: **01.170/2017**

Valor do contrato: **R\$ 80.821,40**

Ação institucional: **Órgão Público**

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO SANTA MARIA GORETE**

Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY**

Cidade: **Mãe D**

Data de início: **30/10/2017**

Conclusão efetiva: **30/01/2018**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA**

CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**

Nº: **48**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CEP: **58740000**

Celebrado em: **27/10/2017**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Nº: **SN**

Bairro: **SANTA MARIA GORETE**

UF: **PB**

CEP: **58740000**

CPF/CNPJ: **09.084.088/0001-41**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 328 27 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 328.27 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB. TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 328,27M².**



000068





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144469/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 (dezoito) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144469/2019  
16/07/2019, 14:26  
B5Zx2



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5Zx2


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

[Handwritten marks and signatures on the left side of the page]

[Handwritten signature]

000069 [Handwritten mark]





REC. DE FIRMA Nº 2019-886412
Reservado por assinatura as firmas de:
JOSE BEZERRA DA NOBREGA
ROSALBA GOMES DA NOBREGA
SELO DIGITAL: RIV82201-480G, RIV82202-AXUI

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):
1. Contrato nº: 40501/2017
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE 07 (SETE) PASSAGENS MOLHADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES, 02 (DUAS) NO SÍTIO SERROTA TOTALIZANDO 220,00M², 02 (DUAS) SÍTIO TUBARÃO TOTALIZANDO 220,00M², 01 (UMA) SÍTIO MALHADA DE PEDRA COM 120,00M², 01 (UMA) SÍTIO APERTADO COM 200,00M² E 01 (UMA) SÍTIO SABONETE COM 120,00M², TOTALIZANDO 880,00M², LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CEP: 58.725-000
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): DIVERSOS SÍTIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, CEP: 58.725-000
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
3. Contratante e proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB, CNPJ: 08.882.862/0001-05
4. ART nº: PB20170130710
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
Table with 3 columns: Atividade Técnica, Unidade, Quantidade
#1258 - CONCRETO ARMADO m² 141,00
#1468 - TERRAPLANAGEM m² 880,00
#9306 - PASSAGEM MOLHADA m² 880,00
7. Período de participação nos serviços:
Data de início: 22/05/2017 Previsão de Término: 22/08/2017

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato e seus aditivos, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

São José do Bonfim - PB, 11 de dezembro de 2018.

Signature of José Bezerra da Nobrega
JOSE BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

Signature of Rosalba Gomes da Nobrega
ROSALBA GOMES DA NOBREGA
Prefeita Constitucional do Município
de São José do Bonfim-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019
17/07/2019, 08:54
Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas.

000070





**B** CONSTRUÇÕES LTDA  
 VOCÊ IDEALIZA FÁ GENTE CONSTRÓI  
 CIP: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -  
 APTO. 301 - BELA HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbuconstrucoesltada@yahoo.com.br  
 Tel. 93.99646-4955 / 98157-0887

OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO TOBARÃO

ORÇAMENTO CONTRATADO

ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	13,60
2.3	PELA GRANÍTICA ARRUMADA	m²	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LESTRO E IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:10)	m³	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO LARGURA 1,50M, FLEZADO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00%)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DENKAS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANTILHA EM CONCRETO, D=100MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANTILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=100MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:1 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheira Civil

José Gireson Gomes dos Santos  
 Engº Civil

CREA 160368282-7  
 Assinatura do Eng. Fiscalizado  
 Crea

João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:51

Chave de Impressão: B5Zx2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

000071



CREA-  
 PB






**B CONSTRUÇÕES LTDA**  
 VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -  
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA


LOCAL: SÍTIO TUBARÃO


ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA DO TERREIRO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
2.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	17,40
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:10)	m²	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMASOS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANTILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANTILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



  
 Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheira Civil

  
 José Girão Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 Assinatura do Engº Responsável  
 CREA 58327-7  
 Crea

 João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B5Zx2


O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas.

00007?



**CREA-PB**






**B CONSTRUÇÕES LTDA**  
 VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -  
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbconstrucoesltda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO BARROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	120,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALTAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS e=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



*[Assinatura]*  
 Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheira Civil

*[Assinatura]*  
 José Gilson Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA 160358282-7  
 Assinatura do Eng. Fiscalizado  
 Crea


João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B5Zx2

000073





**B CONSTRUÇÕES LTDA**  
 VOCÊ IDEALIZA E À GEITE CONSTRÓI  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MOKKIRA VIANA, 45 -  
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbuconstrucoesltda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 25,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO SERROTA

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	100,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	100,00
1.3	Confecção e Instalação de placa de obra	m²	10,00
2.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	14,50
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANITICA ARRUMADA	m³	17,40
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m³	18,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	100,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRAS DE TIPO DE FERRO GALVANIZADO e=2,1/2" COM ALPERA Ø711 DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAGS)	und	22,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	120,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, Ø=100MM	und	12,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	12,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheira Civil

*José Gerson*  
 José Gerson Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA 180350282-7  
 Assinatura do Eng. Fiscalizado  
 Crea


João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: 352x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

*[Handwritten signature]*  
 000074






**CONSTRUÇÕES LTDA**  
 VOCÊ IDEALIZA E A GEITE CONSTRÓI  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MURKIRA VIANA,  
 45 - APTO. 301 - BELO  
 HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbconstrucoesltada@yahoo  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-08



OBRA: **Construção de Passagens Molhadas**  
 PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB**  
 MUNIC.: **SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB**  
 REFERÊNCIA: **CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA** LOCAL: **SÍTIO MOLHADA**

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	11,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (e=0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E-2,00CM)	m²	120,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMAS)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=100MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

*José Gerson*  
 José Gerson Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA 120358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado  
 Crea

*João Isidoro*  
 Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheiro Civil

João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B5Zx2

000075



**CREA-PB**






**CONSTRUÇÕES LTDA**

VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI

CNPJ: 22.576.181/0001-31



RUA: FRANCISCO MURRINA VIANA,  
45 - APTO. 301 - BELO  
HORIZONTE  
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
CNPJ: 22.576.181/0001-31  
Email: jbconstrucoesltda@yahoo  
Tel. 83.99646-4955 / 98157-08:



OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 40,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO APERTADO

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und	Quant.
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	200,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	200,00
2.0	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	23,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	18,60
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	26,40
3.0	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LASTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO e=0,05cm (TRAÇO 1:4:10)	m²	25,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, TRATADO COM LIXA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00CM)	m²	200,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMASOS)	und	34,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	200,00
4.3	MANTILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	18,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANTILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	16,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	231,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Assinatura do Responsável Técnico  
Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado

Engº Civil  
CREA 160358282-7

Assinatura do Eng. Fiscalizado  
Crea

000076



**CREA-PB**







RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 -  
 APTO. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbcconstrucoesltda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: Construção de Passagens Molhadas  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 MUNIC.: SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB  
 REFERÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA - 30,00m DE COMPRIMENTO E 4,00m DE LARGURA LOCAL: SÍTIO SACIETE

ORÇAMENTO CONTRATADO			
ITEM	Descrição	Und.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	m²	120,00
1.2	LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA	m²	120,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL, MAT. QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA	m³	17,00
2.2	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4)	m³	14,10
2.3	PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	m³	20,40
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	CONCRETO SIMPLES PARA LUSTRO E IMPERMEABILIZAÇÃO 0-0,05cm (TRAÇO 1:4:8)	m²	20,00
3.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESTECSUMA 1,5CM, URGIANO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (E=2,00M)	m²	140,00
4.0	DIVERSOS		
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALIZAS DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS Ø=2,1/2" COM ALTURA ÚTIL DE 0,70M INCL. PINTURA A ESMALTE SINTÉTICO (02 DEMÃOES)	und	26,00
4.2	REBOCO EM MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	m²	140,00
4.3	MANILHA EM CONCRETO, D=300MM	und	14,00
4.4	ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXÕES CERÂMICAS DIÂMETRO=300MM. JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	m	14,00
4.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Assinatura do Responsável Técnico  
 Engenheira Civil



João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Assinatura do Eng. Fiscalizado  
 Crea

Assinatura de José Girão Gonçalves Santos  
 Engº Civil  
 CREA 160358282-7

000077

Certidão nº 144469/2019

17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 8 folhas



CREA-PB



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, de CNPJ: 08.882.862/0001-05 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:


**DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):**


- Contrato nº: 40801/2017
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB.
  - Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PB 262, ZONA URBANA, SN, CENTRO, SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB, CEP: 58.725-000
  - Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
  - Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
  - Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB CNPJ: 08.882.862/0001-05
  - ART nº: PB20170148060 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20170147616
  - Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
  - Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m <sup>2</sup>	371,70
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m <sup>2</sup>	371,70
#1226 – ATERRO	m <sup>3</sup>	7,43
#1238 – ESCAVAÇÃO EM TERRA	m <sup>3</sup>	14,87
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	408,87
#1258 – CONCRETO ARMADO	m <sup>3</sup>	36,02
- Período de participação nos serviços:  
Data de início: 04/09/2017      Previsão de Término: 28/01/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

São José do Bonfim – PB, 26 de Julho de 2018.

  
JOSE BEZERRA DA NOBREGA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

  
ROSALBA GOMES DA NOBREGA  
PREFEITA CONSTITUCIONAL  
Prefeita Constitucional do Município  
de São José do Bonfim-PB

000078

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019

Certidão nº 144469/2019  
17/07/2019, 08:54


Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 56.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: lbconstrucoesltda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA  
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	14,87
1.2	ATERRO APOIADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,43
2.0	FUNDAÇÕES		
2.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10 (CIMENTO E AREIA)	m3	14,87
2.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	m2	37,17
2.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m³	1,44
3.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m³	0,90
3.2	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m³	4,85
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrame	m³	3,72
4.0	ELEVAÇÃO		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m²	371,70
5.0	COBERTA		
5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERÂMICAS	m2	306,06
5.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m2	306,06
5.3	FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO	m2	230,61
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO EM PAREDES E LAJE TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40
6.2	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL	m2	743,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

Rosalba Gomes da Nobrega Neto  
 PREFEITA CONSTITUCIONAL

José Girson Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA 160758282-7

Página 1 de 2

000073



CREA-PB





OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA HUMBERTO VIANA  
 LOCAL: ZONA URBANA, S/N, CENTRO SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

SINAPI Referencial Com Desoneração MAIO/2018

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.0	PISO		
7.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	25,31
7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m2	200,04
7.3	PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANÍTICA ESPESSURA 8,0MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	268,26
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	JANELÃO DE FERRO DE ABRIR	m2	14,40
8.2	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES	m2	11,76
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2,00
9.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELEITRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø3/4"	und	30,00
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	30,00
9.4	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00
10.0	PINTURA		
10.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	m2	743,40
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m2	52,32
11.0	DIVERSOS		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	371,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



João Assisodoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

José Gerson Gomes dos Santos  
 Engº Civil  
 CREA 160358282-7

Página 2 de 2

000080

Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: 1552x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas





## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, de CNPJ: 09.084.088/0001-41 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.170/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB.		
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, S/N, SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA – PB, CEP: 58.740-000		
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
3. Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
4. Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, CNPJ: 09.084.088/0001-41		
5. ART nº: PB20170162229		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m <sup>2</sup>	328,27
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m <sup>2</sup>	328,27
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m <sup>2</sup>	328,27
#1105 – REFORMA COM AMPLIAÇÃO	m <sup>2</sup>	328,27
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	328,27
8. Período de participação nos serviços: Data de início: 30/10/2017      Previsão de Término: 30/01/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

  
**ALDO XAVIER**  
**JOSE BEZERRA DA NOBREGA**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**  
**CNPJ Nº 22.576.181/0001-31**

Mãe D'Água – PB, 26 de Julho de 2018.  
  
**ALDO XAVIER**  
**FRANCISCO CIRINO DA SILVA**  
**Prefeito Constitucional do Município**  
**de Mãe D'Água-PB**  
**CPF: 132.161.124-20**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019




Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B5Zx2  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas.

000081





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APT. 301 - BELO HORIZONTE  
 CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
 CNPJ: 22.576.181/0001-31  
 Email: jbconstrucoestda@yahoo.com.br  
 Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY  
 LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%  
 BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi		Serviços	unid	Quant
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
74209/001	1.1	Placa da Obra	m²	4,50
73899/002	1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento (para colocação da porta de acesso para creche e para adequar a acessibilidade dos banheiros)	m²	2,11
73801/001	1.3	Demolição de piso de alta resistencia (para colocação do piso em granilite)	m²	291,46
	<b>2.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
93184	2.1	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.	m	3,38
	<b>3.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
73986/001	3.1	Fôrro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame (Salas de Aula)	m²	142,75
	<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
74048/007	4.1	Lastro de concreto, e=3cm, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento (para regularização de todos os pisos dos ambientes que receberam piso em granilite)	m²	291,46
84191	4.2	Piso em granilite, mármore ou granilina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas. (para todos os ambientes da escola exceto patio descoberto)	m²	291,46
73907/003	4.3	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento (para regularização do piso do patio descoberto)	m²	42,56
73465	4.4	Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente e argamassa em preparo mecanizado (para piso do patio descoberto)	m²	42,56
	<b>5.0</b>	<b>ELEVAÇÃO (ALVENARIA)</b>		
10410/ORSE	5.1	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum ou similar (para divisoria da sala de informática)	m²	14,66
87503	5.2	Alvenaria de vedação 1/2 vez com bloco cerâmico furado de dimensões 9x19x19cm (espessura 9cm)	m²	6,67
	<b>6.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
87878	6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria, traço 1:3 preparo manual (paredes nova dos banheiros)	m²	13,33
87543	6.2	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica (parede nova dos banheiros)	m²	13,33
	<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
68054	7.1	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG. (nova porta de acesso para a creche)	m²	1,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas.



João Isidoro de A Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-0

*[Handwritten Signature]*  
 REVENIR ALVES DOS SANTOS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PB 161509216-1


*[Handwritten Signature]*  
 FRANCISCO MOREIRA VIANA  
 Presidente Municipal de Patos/PB

COCCS





RUA: FRANCISCO MOREIRA VIANA, 45 - APTD.  
301 - BELO HORIZONTE  
CEP: 58.704-275 - PATOS/PB  
CNPJ: 22.576.181/0001-31  
Email: jbconstrucoesltdda@yahoo.com.br  
Tel. 83.99646-4955 / 98157-0887



OBRA: REFORMA DA ESCOLA NABOR WANDERLEY  
LOCAL: DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, MÃE D'ÁGUA-PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,85%  
BDI: 24,23%

DATA BASE: SINAPI/Agosto/2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi		Serviços	unid	Quant
90843	7.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (porta acesso entre biblioteca e sala de informática)	und	1,00
90844	7.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. (portas dos banheiros pne)	und	2,00
	<b>8.0</b>	<b>PINTURA</b>		
88497	8.1	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - area das esquadrias)	m²	1.161,44
88489	8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos (para todas as paredes internas e externas da escola - area das esquadrias)	m²	1.161,44
40905	8.3	Verniz sintético em madeira, duas demãos (porta acesso entre biblioteca e sala de informática e para novas portas dos banheiros masculino e feminino PNE)	m²	11,68
73924/002	8.4	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (porta de acesso para a creche)	m²	3,62
	<b>9.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
03395/ORSE	9.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc flexível sanfona embutido 3/4	und	2,00
83468	9.2	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	und	2,00
	<b>10.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
86931	10.1	Vaso sanitário sifonado com cabe ecoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	2,00
86939	10.2	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5" cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00
08492/ORSE	10.3	Barra de apoio para deficientes em aço inox 1=80cm, 1 1/2"	und	4,00
01200/ORSE	10.4	Ponto de água fria embutido, com material pvc rígido soldável 25mm	und	4,00
01679/ORSE	10.5	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	und	2,00
01683/ORSE	10.6	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	und	2,00
	<b>11.0</b>	<b>DIVERSOS</b>		
9537	11.1	Limpeza final da obra	m²	328,2700

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019  
17/07/2019, 08:54

Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 3 folhas



Instituto de A Neto  
Engenheiro Civil  
CREA 151177186-0

REV. ANTONIO ARAÚJO DOS SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PB 161509216-1

Francisco Manoel de Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 161509216-1

2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

impresso em: 17/07/2019, às 08:54  
Agência em Patos



000083




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**  
**CNPJ: 09.151.861/0001-45**

**DINAMÉRICO WANDERLEY**  
 TÉCNICO REGISTRADO E REGISTRO  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - Paraíba - CEP: 55011-000

Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - Paraíba - CEP: 55011-000

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....  
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA  
 MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO  
 Em teste da verdade. Fatos-PB 15/07/2019 14:58:11  
 ALETANIA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE  
 (2019-014506)EMP. Nº 19.02 FAFREN: 0.58 FEPO: 05.96 IEP: 0.00  
 SELLO DIGITAL: A1091956-172E. A1091951-572E  
 Confira a autenticidade em <https://seloldigital.fiel.com.br>

**OFÍCIO DE NOTAS**  
 Fone: (83) 3421-2735  
 Fax: (83) 3421-6010  
 Patos - PB



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME**, de CNPJ: **22.576.181/0001-31** foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: **09.151.861/0001-45** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: <b>01.179/2017</b>		
2. Objeto do contrato: <b>REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.</b>		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): <b>RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000</b>		
4. Empresa contratada: <b>NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31</b>		
5. Contratante da (obra ou serviço técnico): <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45</b>		
6. Proprietário da (obra ou serviço técnico): <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45</b>		
7. ART nº: <b>PB20170141026 em SUBSTITUIÇÃO À ART Nº PB20170137927</b>		
8. Responsável Técnico: <b>Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0</b>		
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
<b>Atividade Técnica</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	6,80
#1258 – SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	8,55
#1466 – MOVIMENTO DE TERRA – ATERRO COMPACTADO	m²	110,90
10. Período de participação nos serviços: Data de início: <b>08/05/2017</b> Previsão de Término: <b>08/07/2017</b>		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 08 de julho de 2017.

*JOSE BEZERRA DA NOBREGA*  
 JOSE BEZERRA DA NOBREGA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

*MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO*  
 MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO  
 Prefeito Constitucional do Município de Malta  
 CPF: 251.590.384-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019




Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B52x2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas.

000084







PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA -PB  
 OBRA: OBRA: REFORMA DA PRAÇA FREI DAMIAO  
 LOCAL: RUA AVELINO MARQUES, S/N CENTRO MALTA PB  
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNID. R\$	V. TOTAL R\$	POSTO DO V. UNID.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				871,78	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	4,00	217,95	871,78	74209/001
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO				2.832,29	
2.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para BASE DA ESTATUA	m3	2,00	1.441,15	2.882,29	Ver composição de preços unitários
3.0	ELEVACÃO				658,44	
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CEMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	m2	6,80	81,83	556,44	73992/001
4.0	REVESTIMENTO				685,18	
4.1	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	11,60	23,90	273,75	74169/001
4.2	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:5 (CEMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,6CM, PREPARO MANUAL	m2	11,60	35,47	411,43	73927/008
5.0	PISO				6.424,91	
5.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=16MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	5,55	27,15	150,87	06320/ORSE
5.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	110,90	3,80	399,03	5422
5.3	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m3	11,09	81,83	907,48	72948
5.4	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 4,5 CM (VIBRO-PREMIADO), COM PRETE	m2	22,09	60,15	1.328,76	09707/ORSE
5.5	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM	m2	78,81	46,17	3.638,98	74147/001
6.0	PINTURA				309,15	
6.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOIS	m2	35,90	8,64	309,15	73954/002
7.0	DIVERSOS				2.890,60	
7.1	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:3	m2	2,00	253,98	507,91	04190
7.2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DEBEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMAOIS	unid	1,00	217,08	217,08	03746/ORSE
7.3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MENOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	unid	10,00	107,45	1.074,50	75967/002
7.4	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	unid	1,00	819,59	819,59	04366/ORSE
7.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	156,51	1,73	271,54	9537
				<b>TOTAL GERAL DA OBRA R\$</b>	<b>14.620,36</b>	

O valor total do presente orçamento importa em R\$ **14.620,36**  
 quatorze mil, seiscentos e vinte reais e trinta e cinco centavos



Instituto de A. Neto  
 Engenheiro Civil  
 CREA 151177186-4

Antonio Alves de Lima Júnior  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 ENGº SEGURANÇA DO TRABALHO  
 CREA 160087115 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 144469/2019, emitida em 16/07/2019



Certidão nº 144469/2019  
 17/07/2019, 08:54  
 Chave de Impressão: B5Zx2

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2019 e contém 2 folhas.

000085





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**148826/2019**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20170160448** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/11/2017** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **02.044.560/0001-73**  
Endereço do contratante: **RUA AVELINO M. DE SOUSA** Nº: **45**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Contrato: **007/2017** Celebrado em: **03/11/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 14.725,59** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA AVELINO M. DE SOUSA** Nº: **45**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Data de início: **06/11/2017** Conclusão efetiva: **08/01/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **02.044.560/0001-73**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;**

Observações

**EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 007/2017.**

Número da ART: **PB20180176129** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/02/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**  
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Contrato: **0007/2018** Celebrado em: **01/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 72.642,44** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA** Nº: **SN**  
Complemento: Baixo: **UMBUZEIRO**  
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Data de início: **05/02/2018** Conclusão efetiva: **07/05/2018**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 177.30 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 12.52 metro cúbico;**

Observações

**EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.**

000086





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

148826/2019

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180186813** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**  
Endereço do contratante: **RUA MANOEL MARQUES FERNANDES** Nº: **67**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Contrato: **01092/2018** Celebrado em: **16/03/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 13.697,33** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação Institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROJETADA II - CENTRO E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Malta** UF: **PB** CEP: **58713000**  
Data de início: **19/03/2018** Conclusão efetiva: **19/04/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA** CPF/CNPJ: **09.151.861/0001-45**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 215.20 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II - CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO - SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Número da ART: **PB20180199883** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **NÓBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**  
Endereço do contratante: **RUA 14 DE AGOSTO** Nº: **113**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**  
Contrato: **015/2018** Celebrado em: **11/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 148.256,76** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação Institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA INÁCIO MOTA** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**  
Data de início: **31/05/2018** Conclusão efetiva: **30/11/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 882.00 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO" LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.

**Informações Complementares**



000087



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**


**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**148826/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 (doze) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 148826/2019**  
21/11/2019, 17:58  
bbcc1



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bbcc1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

*[Handwritten marks and scribbles on the left margin]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*


000088





ESTADO DA PARAÍBA  
CNPJ: 01.612.649/0001-26

RECIBO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  
DINAMÉRICO WANDERLEY  
JOSÉ DEZENNA DA NÓBREGA  
EVILAZIO DE ARAÚJO SOUTO  
Em test. de verdade. Palcos-PB 14/11/2019 12:55:45  
ALEXANDRA VELEZOS DE LUCENA - ESCRIVENTE  
12319-0292407E001R\$ 19,82 FAPFERR\$ 0,58 FEP3R\$ 3,98 ASSR\$ 1,00  
SELO DIGITAL: A3K75403-SCDF, A3K75404-256W  
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br



### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

- 1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO, de CNPJ: 01.612.649/0001-26 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):**

1. Contrato nº: 015/2018
2. Objeto do contrato: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CORDEIRÃO", LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB.**
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA INÁCIO MOTA, S/N, CENTRO, TENÓRIO – PB, CEP: 58.665-000
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB, CNPJ: 01.612.649/0001-26
4. ART nº: PB20180199883
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	882,00
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	882,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	882,00
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	882,00
7. Período de participação nos serviços:  
Data de início: 31/05/2018      Previsão de Término: 30/11/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Tenório – PB, 03 de dezembro de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NÓBREGA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

EVILAZIO DE ARAÚJO SOUTO  
Prefeito Constitucional do Município  
de Tenório-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019




Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas

000089






**B CONSTRUÇÕES LTDA**  
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO  
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB  
DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid	Quant
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	4,00
	10.11.02U (EMLURB)	RETIRADA DE COBERTA EM ALUMINIO	M²	481,60
1.2	09263	RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA	M²	129,75
1.3	73002/001	RETIRADA DE REBOCCO	M²	176,73
1.4	95416	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UNID	36,00
1.5	73902/001	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONTOURNO	M²	54,00
1.6	72224	RETIRADA DE COBERTA EM TELHA CANAL	M²	84,00
1.7	73901/001	DEMOLIÇÃO DE PISO EM GRANILITE	M²	10,00
1.8	10.11.02U (EMLURB)	RETIRADA DE PORTAS	UNID	4,00
1.9	72215	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (COBOGÓS)	M²	7,81
1.10	95334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (PORTÃO EM AÇO)	M²	19,72
1.11		<b>COBERTURA</b>		
2.0		<b>ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO</b>		
2.1	72114	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	139,75
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 06/2016 (COM APROVEITAMENTO DE 50%)	M²	481,50
2.3	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MATA DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	24,00
3.0		<b>ELEVACÃO</b>		
3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M²	6,21
4.0		<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4COL. AF 06/2014	M²	12,42
4.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	398,65
5.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		
5.1	83879	LIGAÇÃO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UNID	1,00
5.2	10422	BACIA SANITÁRIA ACOPLADA	UNID	4,00
5.3	13415	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	UNID	6,00
5.4	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO	UNID	9,00
5.5	6916	REGISTRO DE PASSAGEM 3/4 POL	UNID	9,00
5.6	20262	SIFÃO EM PVC	UNID	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



*[Assinatura]*  
Engenheiro Responsável Técnico

*[Assinatura]*  
Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26


Chave de impressão: bbcc1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas

000030



**CREA-PB**






**B CONSTRUÇÕES LTDA**  
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO  
PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB  
DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	Quant
5.7	11601	ENGATE EM PVC	UNID	16,00
5.8	11745	RALO SIFONADO	UNID	4,00
5.9	377	ASSENTO EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA	UNID	9,00
5.10	73049/015	POLIMENTO EM BANCADA DE GRANITO	M²	4,32
5.11	6087	TAMPA EM CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO - 50X50X6,30CM	UNID	3,00
5.12	9835	DESCIDA D'ÁGUA EM TUBO DE PVC 100,00MM	M	6,00
5.13	34640	CAIXA D'ÁGUA 2.000,00 LITROS	UNID	1,00
5.14	6158	VÁLCULA PARA LAVATORIO	UNID	9,00
5.15	9669	TUBO EM PVC 32,00MM	M	20,00
5.16	6014	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO 32,00MM	UNID	1,00
5.17	11764	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00
6.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	39582	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	UNID	1,00
6.2	13393	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 CIRCUITOS	UNID	1,00
6.3	33128	PONTOS DE LUZ	UNID	36,00
6.4	93141	PONTOS DE TOMADA	UNID	12,00
6.5	34709	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AMPERES	UNID	1,00
6.6	2370	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15 AMPERES	UNID	10,00
6.7	1872	CAIXA EM PVC 4X2"	UNID	36,00
6.8	1003	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 4,00MM²	M	400,00
6.9	39241	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 16,00MM²	M	120,00
6.10	987	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 35,00MM²	M	60,00
6.11	12147	TOMADA DE ENCHER	UNID	12,00
6.12	38063	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UNID	24,00
6.13	2685	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1"	M	200,00
6.14	3780	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1/20 WATTS, COMPLETA INCLUSIVE REATOR	UNID	12,00
6.15	12266	SPOT PARA LÂMPADA LED COMPLETO	UNID	12,00
6.16	73924/001	PINTURA EM LUMINÁRIA (REFLETORES) COM TINTA AUTOMOTIVA	M²	12,00
6.17	13382	LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTS	UNID	6,00
6.18	12318	REATOR 400 WATTS	UNID	6,00
7.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
7.1	87690	CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ACERDO, ESPESURA 5CM. AF_06/2014 (CONCRETO MAGRO)	M²	10,08
7.2	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 6 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO ELÁSTICAS (PVC)	M²	10,08
7.3	73463	PISO CIMENTADO E=1,5CM O/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO (CALÇADA DE CONTOUR)	M²	91,90
7.4	73922/001	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (CALÇADA EM PISO CIMENTADO)	M²	260,40
8.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
9.1	4269	PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS	M²	11,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas

000091



**CREA-PB**





**CONSTRUÇÕES LTDA**  
 VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31



OBRA: REFORMA DO GINÁSIO O CORDEIRÃO  
 PROPRIET.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB  
 DATA BASE: 07/12/2017 (SINAPI NOVEMBRO/2017)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO SINAPI OU COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	unid.	Quant
8.2	615	BASCULANTE EM AÇO	M²	1,08
8.3	4947	PORTÃO EM AÇO	M²	19,72
8.4	3081	FECHADURA EXTERNA	UNID	3,00
8.5	3090	FECHADURA INTERNA	UNID	4,00
9.0		<b>PINTURA</b>		
9.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AP. 06/2014	M²	1.798,50
9.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AP. 06/2014 (EM COBOSOS)	M²	300,60
9.3	73794/001	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRÁFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	39,44
9.4	74145/001	PINTURA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE ZARÇÃO E PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA EM 2 DEMÃOS	M²	964,00
9.5	40905	VERNIZ/ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM 2 DEMÃOS	M²	42,59
9.6	79509/002	DEMARCAÇÃO E PINTURA DO PISO DA QUADRA COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	M²	450,00
9.7	84677	VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMÃOS	M²	153,60
10.0		<b>DIVERSOS</b>		
10.1	36080	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, CONJUNTO	CJ	2,00
10.2	36080	BARRA DE APOIO PARA RAMPA DE ENTRADA	UNID	2,00
10.3	25400	ESTRUTURA METÁLICA COM TABELA PARA BASQUETE	CJ	1,00
10.4	25398	ESTRUTURA METÁLICA COM TRAVE DE FUTSAL	CJ	1,00
10.5	25399	ESTRUTURA METÁLICA COM REDE DE VÓLEY	CJ	1,00
10.6	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR CE RJA, DIMENSÕES 45X25CM	UNID	1,00
10.7	9537	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	982,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Página 3 de 3

Certidão nº 148826/2019  
 21/11/2019, 21:26  
 Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 4 folhas

000092

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

Impresso em: 21/11/2019, às 21:26  
 Agronomia da Paraíba







REC. DE FIRMA Nº 2019-010493

REC. DE FIRMA Nº 2019-010493
Reconhecimento por reconhecimento as firmas de:
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
JOSE BEZERRA DA NOBREGA



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

- 1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):
1. Contrato nº: 0007/2018
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA MURADA NA CRECHE NERCY MINERVINO, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO UMBUZEIRO, NO MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB.
1. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA, S/N, UMBUZEIRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000
2. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31
3. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87
4. ART nº: PB20180176129
5. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
6. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA
#1258 – CONCRETO ARMADO
7. Período de participação nos serviços:
Data de início: 05/02/2018 Previsão de Término: 07/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água – PB, 08 de maio de 2018.

JOSÉ BEZERRA DA NOBREGA
SÓCIO ADMINISTRADOR
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
Prefeito Constitucional do Município
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019
21/11/2019, 21:26
Chave de Impressão: bibcc1


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas

000093





OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURADA  
 MUNICÍPIO: Olho D'água  
 LOCAL: CRUZEIRO



**ORÇAMENTO**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50
1.2	68051	Locação de alvenaria	m	160,70
2.0		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	79417/001	Excavação manual em solo-prof. Até 1,50 m	m³	26,73
3.0		<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	6122	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m²	21,63
3.2	73935/002	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta em	m²	30,10
4.0		<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>		
4.1	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para blocos de fundação	m³	5,10
4.2	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para pilares	m³	2,55
4.3	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga baldrame	m³	3,21
4.4	06456/ORSE	Concreto armado fck=25,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga superior	m³	1,66
5.0		<b>ELEVÇÃO</b>		
5.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	177,30
6.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	68054	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 guu	m²	7,20
6.2	74244/001	ALAMBRÃO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 50X50	m²	104,76
7.0		<b>REVESTIMENTOS</b>		
7.1	67978	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	354,60
7.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 100l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	354,60
8.0		<b>PINTURA</b>		
8.1	73924/001	PINTURA ESPALTE ALTO BRILHO, LUNAS REMAN, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	223,20
8.2	73791/001	PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE ACRÍLICO, LUNAS REMAN	m²	154,40

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Mesley Douglas Leite Minervino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161647208-1

Rua: Francisco Moreira Viana, 48 - Apto. 301 - Boto Horizonte  
 CEP: 58.704-276 - Patos/PB  
 Fone: +55 83 99846 4956

Certidão nº 148826/2019  
 21/11/2019, 21:26  
 Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 2 folhas


000094





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA  
CNPJ: 09.151.861/0001-45

DINAMÉRICO WANDERLÂN DE SA...  
Reconhecido, por semelhança, a(s) F(s) F(s) de...  
JOSE BEZERRA DA NÓBREGA...  
MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO...  
La test da verdade, Palco 10 14/11/2019 12:54:29  
JULIANA PEDREIRA DE LUCENA - ESCREVENTE  
[2019-024239]FEPA:RS 19,82 FASPPH:RS 0,58 FEPA:RS 3,44 ISS:RS 1,00  
SELO DIGITAL: A3K7S401-FILE, A3K7S402-F58H  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01092/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA RESTAURAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA II – CENTRO E ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO – SÍTIO TRAPIA, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): CENTRO E SÍTIO TRAPIA, S/N, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
6. ART nº: PB20180186813 EM SUBSTITUIÇÃO A ART PB20180184856		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m <sup>2</sup>	215,20
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m <sup>2</sup>	215,20
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m <sup>2</sup>	215,20
#1104 – REFORMA	m <sup>2</sup>	215,20
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	215,20
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 19/03/2018      Previsão de Término: 19/04/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 20 de abril de 2018.

JOSE BEZERRA DA NÓBREGA  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO  
Prefeito Constitucional do Município de Malta  
CPF: 251.590.384-34


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1  
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

000095





**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

**OBRA:** RESTAURAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO GUALBERTO DOS SANTOS  
**LOCAL:** ZONA URBANA S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	<b>COBERTA</b>		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	91,84
2.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	<b>DIVERSOS</b>		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



  
Engenheiro Responsável Técnico


  
Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

000096





**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**

**OBRA:** RESTAURAÇÃO DA ESCOLA JOSE FRANCISCO DA COSTA  
**LOCAL:** ZONA URBANA, S/N MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31%      BDI: 24,23%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	<b>COBERTA</b>		
1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m2	120,79
2.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
2.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	10,00
2.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pt	7,00
2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	pt	14,00
3.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>		
3.1	REVISÃO DE PONTO DE AGUA TIPO 1	unid	1,00
3.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	unid	1,00
4.0	<b>DIVERSOS E RETOQUES</b>		
4.1	RETOQUE EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m2	199,92
4.2	ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA),	m2	199,92
4.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	100,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1

\_\_\_\_\_  
Engenheiro Responsável Técnico

\_\_\_\_\_  
Engenheiro Fiscal da Obra

Página 1 de 1

000097





ESTADO DA PARAÍBA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA  
 CNPJ: 02.044.560/0001-73

**DINAMÉRICO WANDERLEY**  
 Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de: JOSE BEZERRA DA NOBREGA, LUIZ ALMEIDA ELIAS, ZILETANIA REDEIROS DE LUCENA - ESCREVIDENTE [2019-024242] RENOL:R# 19,02 PARADIGM: 0,58 FECP:R# 3,96 ASSIN: 1,00 SELO DIGITAL: AJK75406-W0M4, AJK75407-7A76  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.ius.br>

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de CNPJ: 22.576.181/0001-31 foi contratado pela CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, de CNPJ: 02.044.560/0001-73 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 007/2017		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO M. DE SOUSA, 45, CENTRO, MALTA – PB, CEP: 58.713-000		
4. Empresa contratada: NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 22.576.181/0001-31		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 02.044.560/0001-73		
6. ART nº: PB20170160448		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
<b>Atividade Técnica</b>	<b>Untdade</b>	<b>Quantidade</b>
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 – CONCRETO ARMADO	m²	114,80
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 06/11/2017      Previsão de Término: 08/01/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Malta – PB, 09 de janeiro de 2018.

JOSE BEZERRA DA NOBREGA  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA – ME  
 CNPJ Nº 22.576.181/0001-31

LUIZ ALMEIDA ELIAS  
 Presidente da Câmara Municipal de Malta

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019  
 21/11/2019, 21:26  
 Chave de Impressão: b0c1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

000098






**CONSTRUÇÕES LTDA**  
VOCÊ IDEALIZA E A GENITE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL  
**LOCAL:** RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,50X4,00M)	m2	10,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	26,46
2.2	ATERRO APOILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m3	7,96
3.0	FUNDAÇÕES		
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m3	23,87
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 08/2014	m2	59,67
3.3	CONCRETO ARMADO FCK=26,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Fundação	m3	2,59
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
4.1	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Pilares	m3	2,51
4.2	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Vigas	m3	3,73
4.3	CONCRETO ARMADO FCK=25,0mpa, FABRICADO EM OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 14mm (03 USOS) para Baldrame	m3	3,98
5.0	ELEVAÇÃO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	m2	389,55
6.0	COBERTA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM	m2	114,80
6.2	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 8 MM	m2	114,80
6.3	FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	m2	114,80
7.0	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

Engenheiro Responsável Técnico



Seção de Engenharia Civil  
Engenheiro Fiscal da Obra

000099



**CREA-PB**





**CONSTRUÇÕES LTDA**  
VOCÊ IDEALIZA E A GENTE CONSTRÓI



CNPJ: 22.576.181/0001-31

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMARA MUNICIPAL  
LOCAL: RUA CEL JOSE FERNANDES VIEIRA, S/N CENTRO MALTA PB

ENCARGOS SOCIAIS: 87,31% BDI: 24,23%

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	m2	779.10
7.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	m2	779.10
8.0	PISO		
8.1	LASTRO DE CONCRETO, FCK=15MPA, LANÇADO E ADENSADO	m3	6.53
8.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL	m2	130.67
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m2	20.06
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m2	130.67
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	und	2.00
9.2	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	11.83
10.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
10.1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	und	2.00
10.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO ø 3/4"	und	40.00
10.3	LUMINARIA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	40.00
10.4	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANALETA PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	und	10.00
11.0	PINTURA		
11.1	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 03 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX - CORES CONVENCIONAIS	m2	779.10
12.1	DIVERSOS		
12.1	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADOA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	1.00
12.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	114.80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148826/2019, emitida em 21/11/2019



Certidão nº 148826/2019  
21/11/2019, 21:26  
Chave de Impressão: bbcc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/11/2019 e contém 3 folhas

Engenheiro Responsável Técnico

Sebastião dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 16876475-3  
Engenheiro Fiscal da Obra

Página 2 de 2

000100







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

**148827/2019**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, do Acervo Técnico do profissional **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
Registro: **10382PB** RNP: **1511771860**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **PB20180186107** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB** CPF/CNPJ: **01.812.686/0001-34**  
Endereço do contratante: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **37**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Cacimbas** UF: **PB** CEP: **58698000**  
Contrato: **00027/2018** Celebrado em: **16/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 14.605,04** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOSÉ** Nº: **sn**  
Complemento: **MERCADO PÚBLICO** Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Cacimbas** UF: **PB** CEP: **58698000**  
Data de início: **28/02/2018** Conclusão efetiva: **28/04/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB** CPF/CNPJ: **01.612.686/0001-34**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> MATERIAIS -> #1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES 15 - EXECUÇÃO 198,08 metro quadrado;**

**Observações**

Execução de uma recuperação e reforma do mercado público na sede do município de Cacimbas-PB, localizado no centro da cidade.

Número da ART: **PB20180186573** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**  
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Contrato: **0041/2018** Celebrado em: **28/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 8.705,23** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO** Nº: **SN**  
Complemento: **PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO** Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Data de início: **01/03/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 1.00 Pontos; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 605,46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 605,46 metro quadrado;**

**Observações**

EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**148827/2019**

Atividade concluída

Número da ART: **PB20180186580** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**  
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Contrato: **0042/2018** Celebrado em: **28/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 11.234,07** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**  
Complemento: **PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Data de início: **01/03/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 4.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 130.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 130.50 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALA DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.**

Número da ART: **PB20180186583** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/04/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**  
Endereço do contratante: **RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA** Nº: **SN**  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D'Água** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Contrato: **0040/2018** Celebrado em: **28/02/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 18.167,32** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**  
Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA 03** Nº: **SN**  
Complemento: **PRÉDIO DA CRECHE** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Olho D** UF: **PB** CEP: **58760000**  
Data de início: **01/03/2018** Conclusão efetiva: **01/05/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 24.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 24.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 801.87 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 801.87 metro quadrado;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA 03, NA CIDADE DE OLHO D'ÁGUA-PB.**

Número da ART: **PB20180188614** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/05/2018** Baixada em: **20/11/2019**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LCL LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB** CPF/CNPJ: **09.148.131/0001-95**  
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ ROSAS** Nº: **SN**  
Complemento: **PREFEITURA MUNICIPAL** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **MANAÍRA** UF: **PB** CEP: **58995000**  
Contrato: **81/2018** Celebrado em: **02/04/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 14.046,10** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **Órgão Público**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-PB**

impresso em: 23/11/2019, 09:05:00  
Agência de Paraíba



000102



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

148827/2019

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: SÍTIO UMBUZEIRO

Complemento:

Cidade: MANAÍRA

Data de início: 04/04/2018

Conclusão efetiva: 31/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB


Bairro: ZONA RURAL

UF: PB

Nº: SN

CEP: 58995000

CPF/CNPJ: 09.148.131/0001-95



Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> BARRAGEM -> #1202 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> ESTABILIZAÇÃO -> #1220 - TALUDE 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> BARRAGENS -> #1391 - DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS -> #1397 - AÇUDES 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 2090.84 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA -> ESTABILIDADE -> #2186 - DE TALUDES 15 - EXECUÇÃO 360.00 metro quadrado;

**Observações**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.

Número da ART: PB20180198109 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2018 Baixada em: 20/11/2019  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ

Nº: 37

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cacimbas

UF: PB

CEP: 58698000

Contrato: 00097/2018-CPL

Celebrado em: 12/06/2018

Valor do contrato: R\$ 489.065,94

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SÍTIO SERRA FEIA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Cacimbas

UF: PB

CEP: 58698000

Data de início: 15/06/2018

Conclusão efetiva: 17/12/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 114.80 metro quadrado;

**Observações**

Execução de melhoras sanitárias domiciliares (MSD) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), na comunidade Sítio Serra Feia pertencente ao Município de Cacimbas - PB, através do Convênio nº 0770/2017/FUNASA/MS/PMC/PB, conforme especificado abaixo: 41 UNIDADES HABITACIONAIS x 2,80M² = 114,80m² LOCAL: COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS-PB.

Número da ART: PB20180210897 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/09/2018 Baixada em: 20/11/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

CPF/CNPJ: 09.151.861/0001-45

Endereço do contratante: RUA MANOEL MARQUES FERNANDES

Nº: 67

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Malta

UF: PB

CEP: 58713000

Contrato: 01.203/2018

Celebrado em: 31/08/2018

Valor do contrato: R\$ 68.602,74

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Órgão Público

000103

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-  
PB

impresso em: 23/11/2019 09:09:00  
Agência de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PB**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**148827/2019**


Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA  
Complemento:  
Cidade: Malta  
Data de início: 04/09/2018 Conclusão efetiva: 05/11/2018  
Finalidade: Outro  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

Bairro: CENTRO  
UF: PB

Nº. SN  
CEP: 58713000

CPF/CNPJ: 09.151.861/0004-45



Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 168.52 metro quadrado;

Observações \_\_\_\_\_

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NA RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.

Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 148827/2019  
22/11/2019, 21:28  
33z3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 33z3Y

000104

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



**CREA-PB**

impresso em: 23/11/2019, às 06:06.  
Agronomia de Paraíba






**Prefeitura Municipal de Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA  
CNPJ: 01.612.686/0001-34

REC. DE FIRMA Nº 2019-010495

RECIBO DE RECEBIMENTO DE NOTAS  
SELO DIGITAL: RJL25675-84R3



### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.686/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 00097/2018-CPL		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MDS) (CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS COM LAJE E CAIXA D'ÁGUA), NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA FEIA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CACIMBAS (TOTALIZANDO 41 UNIDADES HABITACIONAIS X 2,80M² = 114,80M²), NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, CACIMBAS - PB, CEP: 58.698-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66		
5. Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34		
6. ART nº: PB20180198109 em substituição a ART Nº PB20180194033		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m²	114,80
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	114,80
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	114,80
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	114,80
#1258 - CONCRETO ARMADO	m²	114,80
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 25/05/2018      Previsão de Término: 26/11/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

Cacimbas - PB, 27 de novembro de 2018.  
  
GERALDO TERTO DA SILVA  
Prefeito Constitucional do Município  
de Vista Serrana-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 3323Y


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

000105





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO ABRASÍLIO  
 CEP: 53.704-310 - PATOS/PB  
 CREA: 17.589.700/0001-06  
 Email: lcaconstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel. 53.99640-4122



CONVÊNIO FURARA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)  
 AÇÃO: MELHORIAS SANEÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANEAMENTO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**

Quadro de Composições Analíticas - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)  
 Insumos Desonerados - Coleta Máx/Ano: 09/2017 (disponíveis no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

BDI (%) 26,22 R. Doc.o/Decon (%) 86,98

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
1.		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>		
2700	1.1	Engenheiro Civil de Obra Júnior	201,50	h
		Obs: adotado para o quantitativo de horas de supervisão técnica (engenheiro): 2,79861h (2h+7916%/dia, 3 dias/semana=33,58332h/ano)=33,58332 horas/mês x 6 meses = 201,50 horas		
2.		<b>PLACA DE OBRA</b>		
74.209/1	2.1	PLACA DE OBRA (IDENTIFICAÇÃO) PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 4.00 X 2,00M - 01 UNIDADE.	6,00	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

*Lucas S. S. Leitão Nunes*  
 Prefeitura Municipal de Cacimbas-PB  
 Engenheiro Civil Fiscal  
 Lucas S. S. Leitão Nunes  
 CREA-PB 1615595981

Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

000106




**CREA-PB**





RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO  
 CEP: 68.706-310 - PATOS/PB  
 CEPX: 17.589.700/0001-00  
 Email: klc@construcoes.com.br  
 Tel. 83.99640-4122



CONVÊNIO FURASA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)  
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (RSD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)**

Custos do Competição Analítico - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2016)  
 Insumos Descontados - Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

DDI (%) 20,23 E. Doc.e/Deson (%) 86,93

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÃO/DEDUÇÃO	QUANT	UNID
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
72213	anaep	1.1 LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COLETAURA VEGETAL (4,00m x 5,50m)	902,00	m²
74077/2	snapi	1.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OUBA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (conjunto sanitário: 1,40m x 2,00m)	114,80	m²
<b>2. INFRAESTRUTURA</b>				
78018	snapi	2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para as fundações das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=3,45m)	20,09	m³
78018	snapi	2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M (para as fundações das paredes ao lado direito do conjunto sanitário: L=0,40m x H=0,30m x C=1,55m)	7,70	m³
612/	snapi	2.3 EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:4 (para a fundação das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: L=0,30m x H=0,30m x C=3,45m)	20,09	m²
6122	snapi	2.4 EMASSAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:1 (para a fundação da parede lado direito do conjunto sanitário: L=0,40m x H=0,30m x C=1,55m)	7,70	m²
72131	snapi	2.5 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1 VEZ (ESPESURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA) (para o baldrame das paredes frente, trás e lado esquerdo do conjunto sanitário: H=0,20m x C=3,75m)	34,95	m²
72133	snapi	2.6 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5x10x20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA) (para o baldrame da parede lado direito do conjunto sanitário: H=0,20m x C=1,75m)	11,89	m²
73664/6	snapi	2.7 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (para o conjunto sanitário: L=1,05m x C=1,75m x H=0,20m)	14,35	m³
<b>3. PAREDES / ELEMENTO VAZADO</b>				
97495	snapi	3.1 ALVENARIA DE VEDADAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 19x19x19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM AREIA LÍQUIDA MENOR QUE 5M³ SEM VÁO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO: 2:3 (CEMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 (para o conjunto sanitário: L=6,20m x H=2,30m)	684,66	m³
73937	snapi	3.2 CUBILO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 60x20x20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CEMENTO E AREIA) (ligações: 0,20m x 0,20m - 01 unidade)	10,66	m³
<b>4. SUPERESTRUTURA</b>				
43704	snapi	4.1 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016 (incluindo forma e colocação sobre as paredes: L=0,10m x H=0,15m x C=0,20m)	254,20	m
92873	snapi	4.2 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ABENSSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	3,69	m²
<b>5. COBERTURA</b>				
74202/1	snapi	5.1 LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃO ATÉ 3,50M, 7x8CM, COM LAJOTAS E CAPA COM CONC FCK=20MPa, 4CM, INTER-REJO 35CM, COM ENCRUSTAMENTO (RESAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA (L= 1,80m x C=2,00m)	147,00	m²
87878	snapi	5.2 CIMENTOS APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLÍER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL AF 06/2014 (nas superfícies internas e externas, exceto na superior)	141,00	m²
87794	snapi	5.3 EMPUÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO); ESPESURA DE 25MM. AF 06/2014 (superfície traseira da laje)	111,00	m²
88173	snapi	5.4 TINTA CIMENTADA TRAÇO 1:3 (CEMENTO, AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2,0CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (superfície superior da laje)	147,00	m²
<b>6. RESERVATÓRIO DE ÁGUA IMPEDIR (RZR LITROS)</b>				
74077/2	snapi	6.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OUBA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTALETAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (L=0,90m x C=1,40m)	51,66	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Engenheiro Civil Fiscal  
 Lucas S. S. Leitão Nunes  
 CRC4-PB 161599801

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y

Este documento, neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

000107



CREA-PB










RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA 2 - SÃO SEBASTIÃO  
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB  
 CREA: 17.089.700/0001-06  
 E-mail: kreconstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel. 83.99440-4122



CONVÊNIO FURADA/MUNICÍPIO ICV 0770/2017  
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)**

Custos de Composições Analíticas - Base/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)  
 Insumos Desonçados - Cotação Base/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

NDI (%) 26,22 E. Soc./Deson (%) 88,95

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
89356 sinap	7.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	117,26	m
89362 sinap	7.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unid
72784 sinap	7.3.4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
<b>7.4 Reservatório Superfície (caixa d'água)</b>				
88601 (sinap) e projeto	7.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	41,00	unid
<b>7.5 Distribuição, pontes de água e registros</b>				
72783 sinap	7.5.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89355 sinap	7.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	228,37	m
89404 sinap	7.5.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	123,00	unid
89376 sinap	7.5.4	ADAPTADOR CURTO COM ROSCA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	164,00	unid
89352 sinap	7.5.5	REGISTRO DE CHAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unid
89436 sinap	7.5.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	82,00	unid
89473 sinap	7.5.7	JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL E L/ ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	123,00	unid
89340 sinap	7.5.8	REGISTRO DE CHAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014_P	41,00	unid
<b>7.6 Reservatório Superfície (caixa)</b>				
72785 sinap	7.6.1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89357 sinap	7.6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	14,80	m
<b>8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>				
74166/1 sinap	8.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60CM, COM TAMPA, H=60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
89482 sinap	8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	41,00	unid
89714 sinap	8.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Vaseo Sanitário e Interligação entre as Caixas de Inspeção, Talveo Sêdico e Siphonador)	246,00	m
89744 sinap	8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	246,00	unid
89704 sinap	8.5	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	82,00	unid
89712 sinap	8.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Do Caixa Sifonada e Caixa de Inspeção e Vis. Útilidade)	168,10	m
89784 sinap	8.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 90MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unid
89711 sinap	8.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (Esgoto do lavatório, Tanque e Pad.)	106,00	m
89726 sinap	8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	41,00	unid

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Físico da Obra  
 Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB  
 Engenheiro Civil Fiscal  
 Lucas S. S. Leitão Nunes  
 CPF nº 164.995.884-00

000109




CREA-PB





RUA: LINA CAMPOS, 864 LOJA B SÃO SEBASTIÃO  
 CEP: 52.706-310 - PATOS/PB  
 CNPJ: 17.589.700/0001-66  
 Email: teleconstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel: 53.99040-4122



CONVÊNIO FURADA/MUNICÍPIO CV 0770/2017  
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (RSCD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)**

Custom de Composições Analíticas - Méta/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)  
 Insuamos Desonerados - Cotação MEs/Anot 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 16/10/2017)

IBDI (%) 26,22 S. Soc.c/Descon (%) 85,93

Código Base/Item	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
89724 sinapi	8.10	JUNTO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESCRITO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE RSGOTO SANITARIO. AF_12/2014 1°	82,00	unid
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
91937 sinapi	9.1	CAIXA OCTOGONAL, 3"X3", PVC, INSTALADA EM LAJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	41,00	unid
91842 sinapi	9.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	103,73	m
91852 sinapi	9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	168,10	m
91940 sinapi	9.4	CAIXA RETÂNGULAR 4"X2" MÉDIA (1,30M DO TPO) PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	41,00	unid
91921 sinapi	9.5	CAIXA DE CORRE FLEXÍVEL (INCLUIDA), 1,5MM, ANTI CHAMA 460/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (incluindo instalação da bomba no reservatório inferior)	523,75	m
91957 sinapi	9.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	41,00	unid
74094/1 sinapi	9.7	LÂMPADA TIPO S/O1 PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE COMPACTA (BASE E 27)	41,00	unid
<b>10. REVESTIMENTO DE PAREDES</b>				
87874 sinapi	10.1	CIMENTO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, AROMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (nas superfícies internas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,08	m²
87777 sinapi	10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM AROMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 25MM. AF_06/2014 (nas superfícies internas e externas das paredes do conjunto sanitário)	1.225,08	m²
84072 sinapi	10.3	BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENETRADA), INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DE ARGAMASSA (nas superfícies internas das paredes em cerâmica do conjunto sanitário)	209,00	m²
87246 sinapi	10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ORS DE DIMENSÕES 33X33CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_06/2014 (nas superfícies internas das paredes, 3-1,50m, a partir do piso acabado)	344,40	m²
<b>11. PAVIMENTAÇÃO</b>				
83534 sinapi	11.1	CASTO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (contrapiso corrigido: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m²
74157/4 sinapi	11.2	LARGAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (contrapiso sarrafado: 1,45m x 2,15m x 0,05m)	6,56	m²
73927/1 sinapi	11.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO (ESPESURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL (para assentamento de placas cerâmicas)	82,41	m²
87246 sinapi	11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ORS DE DIMENSÕES 33X33CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M2. AF_06/2014 (1-1,15m x 0-1,75m)	82,41	m²
<b>12. ESQUADRIAS</b>				
91341 sinapi	12.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ARRIO TIPO VENEZIANA COM GLASSIGN - FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (6x210cm)	51,66	m²
<b>13. LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>				
86885 sinapi	13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACHELADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MIBRID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
02090 sinapi	13.2	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
86842 sinapi	13.3	LAVALÓTO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. PVC: TIPO SIFÃO TIPO UARNA-A EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO R TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
02093 sinapi	13.4	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	41,00	unid
02094 sinapi	13.5	KIT ACESSÓRIOS PLÁSTICO P/ BANHEIRO - PELEIRA, SABONETEIRA E CACHIBO	41,00	unid

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Proj. da Obra

Prefeitura Municipal de Carniões-PB  
 Engenheiro Civil  
 Lucas S. S. Leite  
 CREA-PB 16149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

000110




CREA-PB





RUA: LINA CAMPOS, 864 - LOJA B SÃO SEBASTIÃO  
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB  
 CNPJ: 17.589.700/0001-66  
 Email: tkonstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel. 53.99640-4122



CONVÊNIO FURASA/IBUBICÍPIO (CV 0770/2017)  
 AÇÃO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)**

Custos de Composições Analíticas - MS/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)  
 Insumos Desonerados - Coleta MS/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 15/10/2017)

BDI (%) 20,22 S. Doc.4/Desex (%) 58,98

Código Análise	Quant	ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
<b>14.</b>				
76018	14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATR 0,50M (para a fundação do hidráulico das paredes: 0,20m x 0,20m x inclinação=10,62m)	17,63	m³
72132	14.2	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO MACIÇO 510X210CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (fundação e hidráulico: perímetro=10,70m x altura=0,30m)	130,79	m²
73267/6	14.3	RECALIBRO DE VALE COM COMPACTAÇÃO MANUAL (Lx: 1,0m x l=10,22m x h=0,10m)	3,69	m³
6042	14.4	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 2100/LM³, PREPARO COM DEFUMIDA, SEM LANÇAMENTO (Sarralado com acabamento liso, espessura=0,05m x 9,89m x 0,30m)	4,0	m³
74157/4	14.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACIONES (espessura=0,05m x 9,89m x 0,30m)	4,0	m³
87794	14.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS Cegos DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM AF_06/2014 (interior, até h=1,50m a h=2,10m)	07,24	m²
<b>15.</b>				
86487	15.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AP_06/2014 (interior, cor branco, na laje de cobertura)	76,67	m²
86487	15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AP_06/2014 (exterior, cor azul marinho, até h=1,50m a partir do piso)	366,94	m²
86487	15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES AP_06/2014 (exterior, cor branco, no corremento de pinturas azul marinho)	144,40	m²
<b>16.</b>				
74077/2	16.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TARUAS CURVIDAS PONTALITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	99,22	m²
79478	16.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (largura=1,14m x comprimento=2,12m x altura=1,57m)	155,39	m³
83534	16.3	MASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUIRO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (sarralado com acabamento liso, largura=1,14m x comprimento=2,12m x espessura=10,07m)	6,97	m³
74157/4	16.4	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACIONES (largura=1,14m x comprimento=2,12m x espessura=0,05m)	6,97	m³
87496	16.5	ALVENARIA DE VEDACÃO DE TUBOS CERÂMICOS PURAPOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM ESPESURA SEM DE PARRIRS (COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM TREFILADO MANUAL AP_06/2014 P_ (paredes: perímetro=5,16m x altura=1,50m)	378,84	m²
87628	16.6	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLIAR DE PUDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM REPARO MANUAL AP_06/2014 (interior, nas paredes: perímetro=5,80m x altura=1,50m)	356,70	m²
87794	16.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS Cegos DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25MM AF_06/2014 (interior, nas paredes: perímetro=5,80m x altura=1,50m)	356,70	m²
74077/1	16.8	FORMA TABUA 8/ CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura)	99,22	m²
92785	16.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM AP_12/2015_P (para a laje de cobertura)	361,62	kg
73972/2	16.10	CONCRETO PCC-20MPA, VTRADO EM BTONTEIRA, SEM LANÇAMENTO (para a laje de cobertura)	6,97	m³
74157/4	16.11	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACIONES (para a laje de cobertura)	6,97	m³
<b>17.</b>				
74077/2	17.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TARUAS CURVIDAS PONTALITADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES (largura=1,14m x comprimento=2,12m)	44,28	m²
79478	17.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE (largura=1,07m x comprimento=1,07m x altura=1,50m)	79,95	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Engenheiro Civil Fiscal,  
 Caixa S. S. Leão Nunes  
 CREA-PB 1615595951

000111




CREA-PB





RUA: LIMA CAMPOS, 564 - LOJA B - SÃO NEUSTÁCIO  
 CEP: 55.706-310 - PATOS/PB  
 CEPX: 17.559.700/0001-66  
 Email: lcaconstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel: 83.99840-4122



GOVÊNIO FUNDADA/MUNICÍPIO (CV 0770/2017)  
 AÇÃO: MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)  
 PROJETO: CONJUNTO SANITÁRIO DOMICILIAR

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONJUNTO SANITÁRIO)**

Custos de Composições Analíticas - Mês/Ano de Referência: Abr/2016 (disponível no site da Caixa a partir de Mai/2016)  
 Insumos Desonerados = Coleta Mês/Ano: 09/2017 (disponível no site da Caixa a partir de 10/10/2017)

DDI (%) 20,22 S. Doc./Desus (%) 60,84

Código Serviço	Item	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	QUANT	UNID
87-06 sinalpi	17.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014 P. (paredes: perímetro=3,80m x 1,50m)	280,44	m²
6514 sinalpi	17.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.1 (50mm): (largura=0,20m a comprimento=0,55m x altura=0,40m)	18,04	m³
74007/1 moadi	17.5	FORMA TADUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10X (para a laje de cobertura)	44,28	m²
92785 moadi	17.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF 12/2013 P (para a laje de cobertura)	214,43	kg
74772/2 moadi	17.7	CONCRETO FCK=20MPa, VIBRADO EM ETONEIRA, SEM LANÇAMENTO para a laje de cobertura	3,28	m³
74157/4 moadi	17.8	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (para a laje de cobertura)	3,28	m³

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

Engenheiro Fiscal da Obra

Professora Mariana Pereira de C. C. de Sousa - PB  
 Engenheira Civil Fiscal  
 Lucas S. S. Ferrão Nunes  
 CREA-PB 131599590

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 8 folhas

000112



CREA-PB






ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB  
CNPJ: 09.148.131/0001-95

REC. DE FIRMA Nº 2019-010498

RECORRIDA POR ASSINATURA E FIRMA DO  
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS

RECORRIDA POR ASSINATURA E FIRMA DO  
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
Data de emissão: 22/11/2019 15:23:05  
Responsável: RESERVA ZAVIER DA MACHADO  
CNPJ: 09.148.131/0001-95  
SELO DIGITAL: AJL25681-J35E  
Confira a autenticidade em: <https://portal.economia.gov.br>




### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº:	81/2018	
2. Objeto do contrato:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO UMBUZEIRO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.	
3. Endereço da (obra ou serviço técnico):	SÍTIO UMBUZEIRO, S/N, ZONA RURAL, MANAÍRA - PB, CEP: 58.995-000	
4. Empresa contratada:	CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66	
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico):	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA-PB, CNPJ: 09.148.131/0001-95	
6. ART nº:	PB20180188614	
7. Responsável Técnico:	Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0	
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
	Atividade Técnica	Unidade
	#1202 - BARRAGEM DE TERRA	m²
	#1220 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE	m²
	#1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	m²
	#1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	m³
	#1391 - BARRAGENS DE TERRA	m²
	#1397 - AÇUDES	m²
	#1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	m³
	#2186 - ESTABILIDADE DE TALUDES	m²
	Quantidade	
		2.090,84
		360,00
		2.090,84
		2.090,84
		2.090,84
		2.090,84
		360,00
9. Período de participação nos serviços:		
	Data de início: 04/04/2018	Previsão de Término: 31/12/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra - PB, 02 de janeiro de 2019.


  
CONSTRUTORA LCL LTDA-ME  
CNPJ 17.589.700/0001-66  
Luciano dos Santos Martins  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
CNPJ Nº 17. 589.700/0001-66

  
MANOEL BEZERRA RABELO  
Prefeito Constitucional do Município de Manaíra  
CPF: 360.209.404-87  
RG: 906578 SSP-PB

Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 3323Y  
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

000113





Reconhecido, por autenticidade, e(o) firmado) de  
**MANUEL BEZERRA RIBEIRO**  
 Des. Pl. Marcial PB - 18/10/2019  
 E-mail: Cans Andreia Pereira da Silva  
 São Digital: A1E97E28-31NR  
 Consultar o autenticidade em: <http://pedbo.gov.br/qualifica>  
 E-mail: P3 e S1 Faspem PB 029 M3 PB 000 P3 PB 1,122

CANTORIO DISTRITAL DE PELO SINAL

Cantora de Registro Civil do Pelo Sinal

Cantá Andreia Pereira da Silva

Escritor Substituta



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

000114

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 899 - Centro - João Pessoa - PB  
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: [creapb@creapb.org.br](mailto:creapb@creapb.org.br)



CREA-PB

Impressão em: 23/11/2019, 06:06




ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA  
LOCALIDADE: SÍTIO UMBUZEIRO  
DATA: 02/02/2018

FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13.  
SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 15/07/2017 - DATA DE PREÇO: JUNHO/2017  
DER/PB - DEPT-TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS-PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2017



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



ITEM	SINAPI	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (Desmatamento do emprestimo)	m²	876,45
2.0		<b>ESCAVAÇÕES</b>		
2.1		ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (Na fundação)	m³	0,00
2.2	74155/002	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR (No empréstimo)	m³	1.095,20
3.0		<b>MACIÇO</b>		
3.1	74034/001	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP (Compactação do material, inclusive espalhamento umedecimento e homogeneização)	m²	995,64
3.3		Transporte e cg. do material a uma distancia de 0 a 600m	m³	0,00
3.4	COMP.	Regularização dos taludes	m²	360,00
4.0		<b>DIVERSOS</b>		
4.1	COMP.	Mobilização e Desmobilização de equipamento	ud.	1,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
OSB GAUDÊNCIO ALVES DINIZ  
Engenheiro Civil - CREA/PB  
M. 15.1134824

Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

000115

*[Handwritten mark]*






**Prefeitura  
Municipal de  
Cacimbas - PB**

ESTADO DA PARAÍBA  
CNPJ: 01.612.686/0001-34

REC. DE FIRMA Nº 2019-010494

REC. DE FIRMA Nº 2019-010494

Recebeu por ocasião da firma de:  
GERALDO TERÇO DA SILVA  
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
Data: 28/04/2018 13:28:13  
RESPONSÁVEL: KESSIA SOARES DA MACHUCA ROCHA  
CNPJ: 17.589.700/0001-66  
SELO DIGITAL: AJL23673-NMGE, 00125674-8125cc (M) 5421-6530



### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

- 1. Atestamos que CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, de CNPJ: 01.612.686/0001-34 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

**DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):**

1. Contrato nº: 00027/2018
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE UMA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): CENTRO, CACIMBAS - PB, CEP: 58.698-000
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA - ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
5. Proprietário e Contratante da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34
6. ART nº: PB20180186107
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
 

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	m <sup>2</sup>	198,08
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m <sup>2</sup>	198,08
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m <sup>2</sup>	198,08
#1343 - RECUPERAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	m <sup>2</sup>	198,08
#1104 - REFORMA	m <sup>2</sup>	198,08
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	198,08
9. Período de participação nos serviços:  
Data de início: 28/02/2018      Previsão de Término: 28/04/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Cacimbas - PB, 30 de abril de 2018.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

GERALDO TERÇO DA SILVA  
Prefeito Constitucional do Município  
de Vista Serrana-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas

000116







RUA: LIMA CAMPOS, 864 - LOJA B - SÃO SEBASTIÃO  
 CEP: 58.706-310 - PATOS/PB  
 CNPJ: 17.589.700/0001-66  
 Email: lelconstrucoes@hotmail.com.br  
 Tel. 83.99640-4122

**OBRA:** RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

**MUNICIPIO:** CACIMBAS - PARAIBA

**LOCAL:** RUA JOSÉ LAURINDO, CENTRO, CACIMBAS - PB

**ORÇAMENTO**

Item	Código	Descrições	Unidade	Quantidade
<b>1.0 REVISÕES ELÉTRICAS</b>				
1.1	00624/ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	Und	6,00
1.2	00629/ORSE	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	Und	6,00
1.3	83469	Lâmpada Fluorescente de 40 W	Und	6,00
<b>2.0 REVISÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				
2.1	01204/ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	Und	4,00
2.2	01680/ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	Und	4,00
<b>3.0 COBERTURA</b>				
3.1	72091	Recolocacao de telhas ceramicas tipo plan, considerando reaproveitamento de material	M²	159,50
<b>4.0 PINTURA</b>				
4.1	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	M²	52,09
4.2	88487	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos	M²	453,25
4.3	95468	Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superfície metálica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)	M²	42,10
<b>5.0 ESQUADRIAS</b>				
5.1	01859/ORSE	Revisão de esquadria de ferro	M²	21,05
<b>6.0 DIVERSOS</b>				
6.1	9537	Limpeza final da obra	M²	198,08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Engenheiro Responsável Técnico

*Lucas S. S. Leão Nunes*  
 Engenheiro Fiscal da Obra  
 Engenheiro Civil Fiscal  
 Lucas S. S. Leão Nunes  
 CREA-PB 1515595961

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas


000117





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**  
 CNPJ: 09.151.861/0001-45

**DINAMÉRICO WANDERLEY**  
 DE  
 LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
 MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO  
 Em test. de verdade, Potos: 14/11/2019 12:51:47  
 ZONE: MALTA - PARÁIBA - ESQUEMATE  
 (2019-024238)DPOLE:R\$ 19,92 PARFEN:R\$ 0,56 FEPO:R\$ 0,94 ISS:R\$ 1,00  
 SELO DIGITAL: A3K/375-HEPZ, A3K754Q-S100  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tiob.jus.br>



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

1. Atestamos que **CONSTRUTORA LCL LTDA - EPP**, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA**, de CNPJ: 09.151.861/0001-45 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 01.203/2018 e Licitação nº 00005/2018		
2. Objeto do contrato: REFORMA DO PSF JOANA MARQUES NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MALTA-PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA AVELINO MARQUES, S/N, CENTRO, MALTA - PB, CEP: 58.713-000		
4. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CNPJ: 09.151.861/0001-45		
5. ART nº: PB20180210897		
6. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
7. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	m²	168,52
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	m²	168,52
#1104 - REFORMA	m²	168,52
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	168,52
#1258 - SISTEMA ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	m²	168,52
8. Período de participação nos serviços: Data de início: 04/09/2018      Previsão de Término: 05/11/2018		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem os padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 341 de 04 de março de 2013, previamente aprovado, pelo município.

Malta - PB, 30 de janeiro de 2019.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 17.589.700/0001-66


MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO  
 Prefeito Constitucional do Município de Malta  
 CPF: 251.580.384-34

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

000118





TOMADA DE PREÇO Nº092/2018

OBRA: REFORMA DO PSF - JOANA MARQUES HEVES  
MUNICÍPIO: MALTA  
ENDEREÇO: RUA AVELINO MAQUES DE SOUZA

BD: 74.23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	ORSE	02095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	und	4,00
1.2	ORSE	03262	REMOÇÃO DE LAVATORIO	und	5,00
1.3	ORSE	0031	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM OU SEM DENTENTE (PORTAS)	m²	18,06
1.4	SINAP	97545	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	4,50
1.5	ORSE	04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	2,94
1.6	SINAP	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m³	1,09
1.7	ORSE	00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LAJOLINO	m²	51,88
1.8	SINAP	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	1,09
1.9	SINAP	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO MOVIMENTO	m²	3,00
<b>2.0 MOVIMENTO DE TERRA</b>					
2.1	SINAP	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	0,93
<b>3.0 INFRA-ESTRUTURA - FUNDACÕES</b>					
3.1	SINAP	95457	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CI/AREIA	m²	0,63
3.2	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCX-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (BLOCOS DE FUNDACÃO)	m³	0,30
3.3	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCX-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (VIGAS BALDRAME)	m³	0,35
<b>4.0 SUPERESTRUTURA</b>					
<b>4.1 PILARES/VIGAS SUPERIORES</b>					
4.1.1	ORSE	06457	CONCRETO ARMADO FCX-15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (PILARES E VIGAS SUPERIORES)	m³	0,77
<b>4.2 LAJES</b>					
4.2.1	SINAP	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E-8CM CLAUOTASE CAP. C/ DMC FCX-20MPA, 3CM, INTER-FIXO 18CM C/ SECORAMENTO REAPR3 E FERRAGEM NEGATIVA	m²	6,79
<b>4.3 VERGAS</b>					
4.3.1	SINAP	93182	VERGAPR - MOLDADA PARA JANELAS COM VÃO ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	3,70
4.3.2	SINAP	93184	VERGAPR - MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	m	7,04
4.3.3	SINAP	93194	CORREVERGA PRÉ - MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO	m	3,70
<b>5.0 ELEVACÃO</b>					
5.1	SINAP	87503	ALVENARIA DE VEDA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (E SPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BLOQUELINA.	m²	18,17
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>					
<b>6.1 PORTAS</b>					
6.1.1	ORSE	09564	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	m²	15,54
6.1.2	SINAP	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,81
<b>6.2 JANELAS</b>					
6.2.1	SINAP	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA	m²	5,82
<b>7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>					
<b>7.1 PONTOS DE ÁGUA</b>					
7.1.1	ORSE	01200	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	und	3,00
7.1.2	ORSE	01201	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPOZ	pt	9,00

Engenheiro Responsável Técnico

Antonio Alves de Lima Junior  
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO  
REG. Nº 602871-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06

Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 3 folhas

Rua Lima Campos, 864 - Loja B - CEP. 58706-310 - Sobastião-Patos/PB Tel.(83) 99640-4122-Email: ldconstrucoes@hotmail.com.br

000119

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 23/11/2019, 06:06






TOMADA DE PREÇOS Nº005/2018  
 OBRA: REFORMA DO PSF - JOANA MARQUES REVES  
 MUNICÍPIO: MALTA  
 ENDEREÇO: RUA AVELINO MARQUES DE SOUZA  
 RDI: 24.23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROPOSTA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>7.1 PONTOS DE ESGOTO</b>					
7.1.1	ORSE	01679	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOL VEL DE 40MM LAVATÓRIOS INTERIORES RALOS SIFONADOS ETC	und	2,00
7.1.2	ORSE	01683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO VEL DE Ø 100 MM ASSO SANITÁRIO	und	1,00
7.1.3	ORSE	01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	pt	9,00
<b>7.2 LOUÇAS</b>					
7.2.1	SINAPI	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CURA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL WC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO COM TORNEIRA (TOMADA PADRÃO POPUL) AR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
7.2.2	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5+ CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM AC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO COM TORNEIRA (TOMADA PADRÃO POPUL) AR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
7.2.3	SINAPI	86932	VASO SANIT CONDICIONADO COM CAIM ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
7.2.4	SINAPI	7903	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" ÁGUA FRIA	und	1,00
7.2.5	SINAPI	11680	DRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2" PARA CHUVEIRO SIMPLES	und	1,00
<b>8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>					
8.1	ORSE	00635	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	pt	20,00
8.2	ORSE	00629	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	28,00
8.3	ORSE	03397	PONTO DE TOMADA SP PARA AR CONDICIONADO AT 3000 VA, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4". INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	2,00
<b>9.0 REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					
9.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	36,33
9.2	SINAPI	87910	MASSA ÚNICA, PARA REVESTIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	36,33
9.3	ORSE	04913	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PEDRA CANAQUINHA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	4,55
<b>10.0 PAVIMENTAÇÃO</b>					
10.1	SINAPI	07620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESURA 2CM	m²	145,05
10.2	SINAPI	94191	PISO EM GRANULITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	145,05
10.3	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESURA 12 CM ARMADO	m²	17,10
<b>11.0 PINTURA</b>					
11.1	SINAPI	88455	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA TEXEM PAREDES UMA DE MÃO	m²	391,46
11.2	SINAPI	09409	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃO	m²	391,46
<b>12.0 SERVIÇOS FINAIS</b>					
12.1	ORSE	09492	BARRA DE APOIO, BETA FIXA EM AÇO INOX L-80CM, 1/7, JACKWAL OU SIMILAR	und	2,00
12.2	SINAPI	72119	VÍDRIO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNI CIMENTO INSTALAÇÃO INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	2,94
12.3	SINAPI	9517	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	168,52

*[Assinatura]*  
 Engenheiro Responsável Técnico

Antonio Alves de Lima Junior  
 ENG. SEC. 148827/2019 - BARRA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 163374/6 - PB  
 Engenheiro Fiscal da Obra



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 3 folhas

Rua Lima Campos, 864 - Loja B - CEP. 58706-310 - Sobastião-Patos/PB Tel. (83) 99640-4122-Email: ldconstrucoes@hotmail.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB  
 Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

impresso em: 23/11/2019, às 06:06  
 Agência de Pató



000120



PREFEITURA MUNICIPAL DE

**OLHO D'ÁGUA - PB**



*Trabalho e Mudança*

ESTADO DA PARAÍBA  
CNPJ: 08.944.076/0001-87

REC. DE FIRMA Nº 2019-010497

REC. DE FIRMA Nº 2019-010497

Reconhecido por assinatura em firmas de:  
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA  
Gov. PB, em 19/05/2018, às 12:31:37  
Paisagem: 14711/2019, 06:06  
LES POSICIONAIS: PESSOA FÍSICA EM NÚMERO ROBERTO RODRIGUES TAVARES  
CNPJ: 08.944.076/0001-87  
SELO DIGITAL: AJL25679-TZHL / 01/2018/06:06 (83) 3533-2525  
Centro e autenticidade em <https://www.crea-pb.org.br>



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 0041/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO MAIS EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA FRANCISCO ADJUNTO SOBRINHO, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66		
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
6. ART nº: PB20180186573		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	1,00
#1104 - REFORMA	m²	605,46
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	605,46
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 01/03/2018      Previsão de Término: 01/05/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.  
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA  
Prefeito Constitucional do Município  
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 3323Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2018 e contém 2 folhas

000121






OBRA: Reforma do Prédio do MAIS EDUCAÇÃO  
 MUNICÍPIO: Olho D'Água-PB  
 LOCAL: Rua Francisco Adjunto Sobrinho

### ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF. 08/2015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
1.2	91314	<b>HIDROSSANITÁRIO</b> VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM	und	1,00
2.0		<b>PISOS</b>		
2.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRTEO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	0,19
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1		ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	m²	3,83
4.0		<b>PINTURA</b>		
4.1		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM	m²	14,00
5.0		<b>PINTURA</b>		
5.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m²	605,46
5.2	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	44,10
5.3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	15,20



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado a Certidão nº 148927/2019, emitida em 22/11/2019



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas

Certidão nº 148927/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 33z3Y

*[Handwritten Signature]*

Engenheiro Responsável Técnico

*[Handwritten Signature]*  
 Hasley Damiano Leite Minervino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181647208-1

Engenheiro Fiscal da Obra

000122





PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Trabalho e Mudança

ESTADO DA PARAÍBA  
CNPJ: 08.944.076/0001-87

REC. DE FIRMA Nº 2019-010496

Resenhado por assinatura em firma de:

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
GENOILTON JOAO DE CARVALHO ALMEIDA  
Data de emissão: 23/11/2019  
Responsável: ASSUCA ROUTER DA ROSSIGNOL ROTEIRO...  
SELO DIGITAL: AJL28877-AX88, (AJL28877-AX88) 1422-3434  
Certifica e autenticação em https://reoligo.org.br/ (reoligo) 1422-3434



### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

- 1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: 0042/2018
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA PARA REALOCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SALAS DAS COORDENAÇÕES E DA FARMÁCIA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA MANOEL DE ALMEIDA COSTA, SIN, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87
6. ART nº: PB20180186580
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	Unid	4,00
#1104 - REFORMA	m²	130,50
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	130,50
9. Período de participação nos serviços:  
Data de início: 01/03/2018      Previsão de Término: 01/05/2018

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

LUCIANO DOS SANTOS MARTINS  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
CNPJ Nº 17.589.700/0001-66

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.  
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA  
Prefeito Constitucional do Município  
de Olho D'Água-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



Certidão nº 148827/2019  
23/11/2019, 06:06  
Chave de Impressão: 33z3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas

000123






**OBRA:** Reforma para Realocação da Secretaria de Saúde  
**MUNICÍPIO:** Olho D'Água-PB  
**LOCAL:** Rua Manoel de Almeida Costa, Centro Administrativo

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		<b>DEMOLIÇÃO</b>		
1.1	73899/1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS	m <sup>3</sup>	2,27
2.0		<b>ALVENARIA</b>		
2.1	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO, EM TIJOLO FURADO, ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m <sup>2</sup>	24,20
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	87878	CHAPISCO DE PAREDES	m <sup>2</sup>	31,60
3.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	m <sup>2</sup>	31,60
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	90844	PORTA DE MADEIRA 90X210	und	1,00
4.2	90843	PORTA DE MADEIRA 80X210	und	1,00
4.3	90841	PORTA DE MADEIRA 60X210	und	2,00
4.4	84844	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR	m <sup>2</sup>	1,82
5.0		<b>HIDRÁULICO E SANITÁRIO</b>		
5.1	86906	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA	und	1,00
5.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE. 1/2 X 40CM	und	1,00
6.0		<b>PINTURA</b>		
6.1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	22,62
6.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	22,62
6.3	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m <sup>2</sup>	40,18
6.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	130,50
6.5	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	18,27
6.6	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m <sup>2</sup>	18,27
7.0		<b>VIDRO</b>		
7.1	72118	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m <sup>2</sup>	1,75
8.0		<b>BANCADA DE MÁRMORE</b>		
8.1	84195	MÁRMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	m <sup>2</sup>	0,63
9.0		<b>ILUMINAÇÃO</b>		
9.1	93044	LÂMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20W	und	4,00
10.0		<b>BANCADA DE CONCRETO</b>		
10.1	94965	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m <sup>3</sup>	1,40
10.2	73990/1	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/L0M <sup>2</sup> DE CONCRETO	und	1,40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



*[Handwritten Signature]*  
 Engenheiro Responsável Técnico

*[Handwritten Signature]*  
 Mesley Damiao Leite Minervino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161647208-1  
 Engenheiro Fiscal da Obra

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 33z3Y  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas


000124







**REC. DE FIRMA Nº 2019-010492**  
 Reconheço por assinatura as firmas de:  
**LUCIANO DOS SANTOS MARTINS**  
**GENCILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA**  
 Data de emissão: 22/11/2019 às 15:18:25  
 PESSOA/FÍSICA: RESERVA SÁLVICA DE ASSINATURAS  
 Nº 09 OFÍCIO DE NOTAS  
**SELO DIGITAL: AJL25668-L0XB**  
 Confira a autenticidade no site: <http://notario.org.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que a Empresa CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, de CNPJ: 17.589.700/0001-66 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, de CNPJ: 08.944.076/0001-87 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 0040/2018		
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE REFORMA DA CRECHE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 03, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA -PB.		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA PROJETADA 03, S/N, CENTRO, OLHO D'ÁGUA - PB, CEP: 58.760-000		
4. Empresa contratada: CONSTRUTORA LCL LTDA-ME, CNPJ: 17.589.700/0001-66		
5. Contratante e Proprietária da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB, CNPJ: 08.944.076/0001-87		
6. ART nº: PB20180186583		
7. Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Unid	24,00
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Unid	24,00
#1104 - REFORMA	m²	801,87
#1242 - SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m²	801,87
9. Período de participação nos serviços: Data de início: 01/03/2018      Previsão de Término: 01/05/2018		

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram CONCLUÍDOS dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água - PB, 02 de maio de 2018.

**LUCIANO DOS SANTOS MARTINS**  
 SÓCIO-ADMINISTRADOR  
 CONSTRUTORA LCL LTDA - ME  
 CNPJ Nº 17.589.700/0001-66


**GENCILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA**  
 Prefeito Constitucional do Município  
 de Olho D'Água-PB

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 3323Y


O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas

000125





OBRA: Reforma da Creche Municipal do Oito D'Água  
 END: Conjunto Lúcia Braga  
 MUNIC.: Oito D'Água-PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 148827/2019, emitida em 22/11/2019



**BOLETIM DE MEDIÇÃO - 01**  
**ORÇAMENTO CONTRATADO**

ITEM	Código	Descrição	Und	Quant.
<b>1.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>		
1.1	91314	PORTA DE MADEIRA, 0,8X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	5,00
1.2	91313	PORTA DE MADEIRA, 0,7X2,10M, INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	und	1,00
1.3	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	1,89
1.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR. AF 08/2015	und	4,00
<b>2.0</b>		<b>HIDRÁULICO E SANITÁRIO</b>		
2.1	86906	TORNEIRA CROMADA. AF 12/2013	und	6,00
2.2	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO, PARA LAVATÓRIO		
2.3	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	und	1,00
2.4	INSUMO 1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L. PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	und	4,00
2.5	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1.1/2	und	6,00
2.6	INSUMO 760H	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	und	6,00
2.7	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44X35,5* CM, PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR	und	1,00
2.8	93391 ADAP	RECOLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	88,11
2.9	93391	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO COM PLACA ESMALTADA, PADRÃO POPULAR, 35X35CM, ÁREAS ACIMA DE 10M²	m²	64,00
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>		
3.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	801,87
3.2	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	m²	10,08
3.3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	65,52
3.4	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	34,74

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/11/2019 e contém 2 folhas

Certidão nº 148827/2019  
 23/11/2019, 06:06  
 Chave de Impressão: 3323Y

**Engenheiro Responsável Técnico**

*Hesley Damiao Leite Minervino*  
 Hesley Damiao Leite Minervino  
 Engenheiro Civil  
 CREA 161847208-1

**Engenheiro Fiscal da Obra**

000126





# MANAÍRA

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  
CNPJ: 09.148.131/0001-95



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):		
1. Contrato nº: 131/2019		
2. Objeto do contrato: <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.</b>		
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): <b>SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS ANTÔNIO - ZONA RURAL - MANAÍRA/PB.</b>		
4. Empresa contratada: <b>TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07</b>		
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, CNPJ: 09.148.131/0001-95</b>		
6. ART nº: <b>PB20200295955 EM SUBSTITUIÇÃO A ART Nº PB20200295002</b>		
7. Responsável Técnico: <b>Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0</b>		
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:		
<b>Atividade Técnica</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>
#1468 – TERRAPLANAGEM	m <sup>2</sup>	374,00
#9306 – PASSAGEM MOLHADA	m <sup>2</sup>	374,00
9. Período de participação nos serviços:		
Data de início: <b>30/12/2019</b>		Previsão de Término: <b>30/01/2020</b>

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Manaíra – PB, 10 de fevereiro de 2020.

CARTÓRIO DISTRITAL DE PELO SINAL

Reconheço, por autenticidade, o(s) firmo(s) do:  
**MANOEL BEZERRA RABELO**  
 Dou fé. Manaíra/PB - 09/05/2020  
 Escritório: Carla Andréa Pereira da Silva  
 Selo Digital: AJZ63371-0100  
 Consulte a autenticidade em <https://scedigital.tpb.jus.br>  
 Empl: R\$10,22 Ferpan R\$0,30 MP R\$0,00 Fopj R\$1,88

Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal  
**Carla Andrea Pereira da Silva**  
 Escrivente Substituta



**MANOEL BEZERRA RABELO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB

000127



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 109311506200588641448-1  
 Data: 15/06/2020 14:48:22  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
 Selo Digital Tipo Normal C: AKC84465-V7SN;



CNPJ: 09.148.131/0001-95

**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br  
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevedo Bastos Cavalcanti  
 TJPB





TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

- CNPJ 21.933.413/0001-07 - Fone: 83 98787-4502

E-mail: [torresandradoconstrucoes@hotmail.com](mailto:torresandradoconstrucoes@hotmail.com)

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Manoel/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: SÍTIO OLHO D'ÁGUA DOS ANTÔNIO - MANAIRA/PB

ÁREA: 550m²

EXTENSÃO: ..... 110,00M  
LARGURA: ..... 5,00M

FONTE DE OBTENÇÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA RN-TC 08/13.

SINAPI - DATA DA REFERENCIA TÉCNICA 10/10/2019 - DATA DE PREÇO: SETEMBRO/2019

VALOR TOTAL DA OBRA: .....

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.4	74209/001	Placa indicativa da obra	m²	3,00
Sub-total				
2.0	CÓDIGO	MOVIMENTO DE TERRA		
	02497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	6,48
Sub-total				
3.0	CÓDIGO	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
3.1	73844/001	Paredes em alvenaria de pedra argamassada (Recuperação)	m³	14,36
Sub-total				
4.0	CÓDIGO	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	73796/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO C/ ESPESSURA 10CM, REAJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	204,00
4.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)	m²	170,00
Sub-total				
	CÓDIGO	DIVERSOS		
5.1	73924/003	Pintura esmalte sintético em Balizador de tubo de ferro galvanizado	m²	9,42
5.2	Composição	Balizador em tubo de ferro galvanizado de 2" com altura de 0,80m	unid	20,00
5.3	Composição	Limpeza final	m²	550,00

*José Gaudêncio Alves Diniz*

JOSÉ GAUDÊNCIO ALVES DINIZ  
Engenheiro Civil - CREA/PB  
Nº 1501319525

000128

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro São Manoel/PB  
Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: [torresandradoconstrucoes@hotmail.com](mailto:torresandradoconstrucoes@hotmail.com)



Autenticação Digital Código: 109311506200588641448-2  
Data: 15/06/2020 14:48:23  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKC84466-NP8D;




Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(51) 3244-3404 - [cartorio@azevedobastos.net.br](mailto:cartorio@azevedobastos.net.br)  
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valter Azevêdo Miranda Cavalcanti  
TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente. imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. \*\*\*\*\* Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.ju.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/109311506200588641448>



Santana do Seridó  
(84) 3476-0014

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ  
CNPJ: 08.088.247/0001-13



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ, de CNPJ: 08.088.247/0001-13 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

- Contrato nº: 12110003/2019
- Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ.
- Endereço da (obra ou serviço técnico): RUA MANOEL MENDES DE MORAIS, SN, CENTRO, SANTANA DO SERIDÓ – PB, CEP: 59.350-000
- Empresa contratada: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07
- Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ, CNPJ: 08.088.247/0001-13
- ART nº: RN20200321801
- Responsável Técnico: Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0
- Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1025 – GALPÃO	m <sup>2</sup>	160,63
#1242 – SISTEMA CONSTRUTIVO EM ALVENARIA	m <sup>2</sup>	351,02
#1258 – CONCRETO ARMADO	m <sup>3</sup>	10,83
#4109 – COBERTURA COM TELHA METÁLICA	m <sup>2</sup>	177,30
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	un	100,00
#1003 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	un	28,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	28,00

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 10/02/2020

Previsão de Término: 10/06/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

SANTANA DO SERIDÓ – PB, 13 de agosto de 2021.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE SANTANA DO SERIDÓ  
Av. Zé de Aguiar, nº185. Centr. CEP nº 59.350-000  
(84) 997124761

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s)

de:  
HUDSON PEREIRA DE BRITO

Salto Digital: RN202100848840001141VF

Confira a autenticidade em <http://seledigital.tjn.jus.br/eic>  
Santana do Seridó - PB, 13 de Setembro de 2021 - 9 1P

Mozila Guedes Pereira Silva  
Escrivente autorizada




RECONHEÇO

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ

000129

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE  
MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [j.lisidoro@live.com](mailto:j.lisidoro@live.com) Fone: 83 98787-4519  
Rua: Francisco Modetros de Lucena, 281 - Centro - São Manoel - PB




OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FACÇÃO DE CONFECCÃO  
MUNICÍPIO: SANTANA DO SERIDÓ/RN  
BANCOS UTILIZADOS: SINAPI - 04/2018 - RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	SINAPI	BANCO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	74077/2	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	160,63
1.2	73948/16	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	250,00
1.3	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00
2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	12,03
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	13,23
2.3	94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO	m³	36,36
3			<b>FUNDAÇÕES</b>		
3.1	73381	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE	m³	5,37
3.2	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÁMICOS, ASSENTADO COM	m³	4,44
3.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1:4	m³	6,66
4			<b>ESTRUTURA</b>		
4.1	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	99,20
4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	124,00
4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	kg	148,80
4.4	92464	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	m²	24,80
4.5	92740	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, FCK=20 MPA.	m³	4,96
4.6	93198	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	m	32,00
4.7	92735	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	m³	0,50
4.8	74202/00 2	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	9,90
5			<b>ALVENARIA</b>		
5.1	87471	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	m²	326,40
5.2	87475	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	m²	24,62
5.3	73937/3	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	8,75
6			<b>ESQUADRIA DE FERRO</b>		
6.1	68054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	12,00
7			<b>COBERTURA</b>		
7.1	72110	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	177,30
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	177,30
8			<b>PISOS</b>		
8.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ADERIDO, ESPESSURA 3CM	m²	149,36

HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ

ENGENHEIRA FISCAL




TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-  
MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [Lisidoro@live.com](mailto:Lisidoro@live.com) Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Manoel - PB




OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FACÇÃO DE CONFECCÃO  
MUNICÍPIO: SANTANA DO SERIDÓ/RN  
BANCOS UTILIZADOS: SINAPI - 04/2018 - RN

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	SINAPI	BANCO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
8.2	88470	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE. APLICADO SOBRE PISO. NÃO ADERIDO. ESPESSURA 3CM	m²	149,36
8.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²	149,36
9			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
9.1	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO. COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L	m²	702,04
9.2	87555	SINAPI	EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA	m²	26,80
9.3	93393	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM (ÁREA INTERNA DOS QUIOSQUES)	m²	26,80
9.4	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDE. ESPESSURA DE 10MM	m²	675,24
10			<b>TETO</b>		
10.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS	m²	15,40
11			<b>ESQUADRIAS</b>		
11.1	91321	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00
11.2	91325	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO MÉDIO. 70X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00
11.3	94579	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER. 4 FOLHAS. FIXAÇÃO COM PARAFUSO. VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS	UND.	1,50
12			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
12.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND.	35,00
12.2	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UND.	40,00
12.3	96562	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO. LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM.	m	27,70
12.4	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT. DE SOBREPOR. COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	15,00
12.5	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND.	5,00
12.6	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND.	1,00
12.7	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	3,00
12.8	74131/4	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METÁLICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO	UND.	1,00
13			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
13.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SOBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014		

  
HUDSON PEREIRA DE BRITO  
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ


  
ENGENHEIRA FISCAL

CONFERE COM O ORIGINAL  
08/11/21  
  
000131

TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE  
MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail: [l.isidoro@live.com](mailto:l.isidoro@live.com) Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Modeiros do Lucona, 281 - Centro - São Mamede - PB



OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FACÇÃO DE CONFECÇÃO  
MUNICÍPIO: SANTANA DO SERIDÓ/RN  
BANCOS UTILIZADOS: SINAPI - 04/2018 - RN


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	SINAPI	BANCO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
13.2	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.3	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
13.4	INSUMO 11692	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM	m²	3,20
13.6	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	4,00
13.7	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1 000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	3,00
13.8	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL	UND	3,00
13.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
13.10	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
13.11	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS	UND	3,00
13.12	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO	UND	1,00
13.13	74072/3	SINAPI	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACAIDEIRA	m	1,80
13.14	74104/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	3,00
14			<b>PINTURA</b>		
14.1	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	675,24
14.2	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	m²	15,40
14.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	224,00
14.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	451,24
14.5	84659	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAS DAS ESQUADRIAS E FERRO	m²	50,10
15			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	149,36

HUDSON PEREIRA DE BRITO

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ

ENGENHEIRA FISCAL



000132




**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES  
PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [luisidoro@live.com](mailto:luisidoro@live.com) Fone: 83 98787-4562

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mateus - PB



Obra: Construção de Galpão para Fação de Confeção  
Cidade: Santana do Seridó/RN

**ADITIVO**

ITEM	CODIGO SINAPI	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1.0</b>			<b>ESCADA</b>		
1.1	01.01	COMP	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	5.82
1.2	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO. ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	6.00
1.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	6.00
1.4	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	5.70
1.5	87530	SINAPI	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M²	5.70
1.6	4358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	M³	0.33
<b>2.0</b>			<b>ESTRUTURA</b>		
2.1	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	0.22
2.2	43066	SINAPI	TRELIÇA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120.0MM, DIÂMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6.0MM, DIÂMETRO DA DIAGONAL = 4.2 MM (COLETADO CAIXA)	M	6.00
<b>3.0</b>			<b>FISOS</b>		
3.1	01.01	COMP	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS 9X19X19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	1.82
3.2	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M²	84.16
3.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	84.16
3.4	4358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	M³	4.08
3.5	74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M²	46.96
<b>4.0</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>		
4.1	93392	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	2.04
<b>5.0</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
5.1	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1.00
5.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100.00
5.3	3923	ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	M	30.00
5.4	9523	ORSE	Suporte horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	UN	4.00
<b>6.0</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS</b>		
6.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1.00
6.2	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00
6.3	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2.00
6.4	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		

*Hudson Pereira de Brito*  
**HUDSON PEREIRA DE BRITO**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO SERIDÓ


*[Assinatura]*  
**ENGENHEIRA FISCAL**





# MANAÍRA

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  
CNPJ: 09.148.131/0001-95



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: 92/2020
2. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO LOTE VII - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº: **PB20200330620**
7. Responsável Técnico: **Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	M <sup>2</sup>	627,20
#1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	M <sup>2</sup>	627,20
#1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	M <sup>2</sup>	627,20
#1242 - ALVENARIA	M <sup>2</sup>	627,20
#1104 - REFORMA	M <sup>2</sup>	627,20

9. Período de participação nos serviços:

Data de início: 17/08/2020

Previsão de Término: 12/08/2021

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado pelo município.

Manaíra - PB, 24 de setembro de 2020.

CARTORIO DISTRITAL DE REGISTRO CIVIL DO PLO SINAL

*Carla Andrea Pereira da Silva*  
Escritora Substituta

Reconhecido, por autenticidade, a(s) firma(s) de:  
MANOEL BEZERRA RABELO  
Doc. de: Manaíra/PB - 28/09/2020  
Escritor: Carla Andrea Pereira da Silva  
Selo Digital: AKK49780-QCYZ  
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Ficha: R\$10,22 Forpen R\$0,30 MP R\$0,00 Fepj R\$1,88



*Manoel Bezerra Rabelo*  
**MANOEL BEZERRA RABELO**

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB



000134



TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS E SERVIÇOS S/A -

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [j.isidoro@live.com](mailto:j.isidoro@live.com) Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB




OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL  
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - CENTRO - MANAÍRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI 74209/001	m <sup>2</sup>	6,00
<b>2</b>	<b>COBERTA (RECUPERAÇÃO)</b>			
2.1	MADEIRAMENTO PARCIAL P. TELHA FIBRO-CIMENTO COM 30% DE APREVEITAMENTO	SINAPI 78472	m <sup>2</sup>	115,25
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	SINAPI 78472	m <sup>2</sup>	395,84
2.3	REVISÃO PARCIAL DA COBERTA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8MM	SINAPI 78472	m <sup>2</sup>	196,84
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO (RECUPERAÇÃO)</b>			
3.1	PISO CIMENTADO (Recuperação)	SINAPI 79472	m <sup>2</sup>	86,70
3.2	CALÇADA DE CONTOURNO APENAS REVESTIMENTO C/ ACABAMENTO RÚSTICO TRAÇO 1:4 (Cim. Areia)	SINAPI 72799	m <sup>2</sup>	43,64
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO (RECUPERAÇÃO)</b>			
4.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	SINAPI 73769/004	m <sup>2</sup>	98,54
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	SINAPI 72799	m <sup>2</sup>	98,54
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	SINAPI 72799	m <sup>2</sup>	98,54
4.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	SINAPI 83478	m <sup>2</sup>	23,50
<b>5</b>	<b>PINTURA</b>			
5.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	SINAPI 73769/004	m <sup>2</sup>	1.219,36
5.2	PINTURA MANUAL COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, 02 DEMÃOS	SINAPI 72799	m <sup>2</sup>	1.219,36
5.3	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	SINAPI 72799	m <sup>2</sup>	23,63
5.4	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	SINAPI 83478	m <sup>2</sup>	69,86
5.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI 83693	m <sup>2</sup>	21,84
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
6.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	SINAPI 73769/004	UND	6,00
6.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	SINAPI 72799	UND	5,00
6.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	SINAPI 72799	UND	5,00
6.4	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	SINAPI 83478	UND	5,00

*[Handwritten Signature]*  
JOSÉ GONDINHO LIMA DE AZ  
Diretor Geral - CREA PB  
11.000.000-0

000135






TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [j.isidoro@live.com](mailto:j.isidoro@live.com) Fone: 83 98787-4502

Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB




OBRA: REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL

LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: RUA MONSENHOR SEBASTIÃO RABELO - CENTRO - MANAÍRA/PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CODIGO	UNID	QUANT
6.5	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	SINAPI 83693	UND	6,00
6.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	SINAPI 72799	m	24,00
6.7	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	m	24,00
6.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83693	m	24,00
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>			
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	SINAPI 73769/004	UND	6,00
7.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100 MM	SINAPI 72799	UND	6,00
7.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 75 MM	SINAPI 72799	UND	8,00
7.4	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	4,00
7.5	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	SINAPI 83693	UND	2,00
7.6	VASO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 72799	UND	2,00
7.7	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI 83478	UND	2,00
7.8	TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA 40 MM X 1,60 M	SINAPI 83693	UND	2,00
7.9	CAIXA DE DESCARGA PLASTICO EXTERNA, DE 9 L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	SINAPI 83693	UND	2,00
7.10	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 72799	m	10,00
7.11	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI 83478	UND	2,00
7.12	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	SINAPI 83693	UND	1,00
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>			
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI 73769/004	m <sup>2</sup>	627,40

JOSÉ GAUDÊNCIO LIMA DE SÁ  
Engenheiro Civil - CREA PB 11  
Nº 12.324/2007



000136



# MANAÍRA

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  
CNPJ: 09.148.131/0001-95



## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

1. Atestamos que **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA**, de CNPJ: 21.933.413/0001-07 foi contratado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA**, de CNPJ: 09.148.131/0001-95 para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

### DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: 68/2020
2. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB.**
3. Endereço da (obra ou serviço técnico): **RUA JOSÉ ROSAS - MANAÍRA/PB.**
4. Empresa contratada: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERV. LTDA, CNPJ: 21.933.413/0001-07**
5. Contratante e Proprietário da (obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA, CNPJ: 09.148.131/0001-95**
6. ART nº: **PB20200313638**
7. Responsável Técnico: **Engenheiro Civil JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO, Crea Nº: 151.177.186-0**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividade Técnica	Unidade	Quantidade
#1104 – REFORMA	m <sup>2</sup>	345,60
#1002 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	und	13,00
#1005 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA	und	1,00
#1242 – ALVENARIA	m <sup>2</sup>	1.152,63

9. Período de participação nos serviços:  
Data de início: 23/04/2020      Previsão de Término: 23/05/2020

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram **CONCLUÍDOS** dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos, atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

CARTORIO DISTRITAL DE PELO SINAL

*Cartório de Registro Civil do Pelo Sinal*  
**Carla Andreia Pereira da Silva**  
Escrivente Substituta

Manaíra – PB, 24 de setembro de 2020.

Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) do:

**MANOEL BEZERRA RABELO**

Dou fé. Manaíra/PB - 25/09/2020

Escrevente: **Carla Andréa Pereira da Silva**

Selo Digital: AKK49785-18EB


Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Emel R\$10,22 Farpa R\$0,30 MP R\$0,00 Fepj R\$1,88




**MANOEL BEZERRA RABELO**

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB



000137




# TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 21.933.413/0001-07

E-mail [j.isidoro@live.com](mailto:j.isidoro@live.com) Fone: 83 98787-4502


Rua: Francisco Medeiros de Lucena, 281 - Centro - São Mamede-PB




OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA  
LOCAL: RUA JOSÉ ROSAS Nº 426

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m <sup>2</sup>	14,25
<b>2</b>			<b>INSTAÇÃO ELETRICA</b>		
2.1	00631	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR	UN	3,00
2.2	00627	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UN	4,00
2.4	00625	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	3,00
2.7	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER	UN	2,00
2.8	00628	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	1,00
<b>3</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROBANITÁRIAS</b>		
3.1	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO	UN	1,00
<b>4</b>			<b>COBERTA</b>		
4.1	000260	ORSE	REVISÃO PARCIAL EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL, 1º. COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	m <sup>2</sup>	46,34
4.2	94224 / SINAPI	ORSE	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).	m	14,80
<b>5</b>			<b>PINTURA</b>		
5.1	88488	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS P/TETO	m <sup>2</sup>	264,35
5.2	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. TRES DEMAOS	m <sup>2</sup>	1.152,63
5.3	74133/001	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAOS	m <sup>2</sup>	46,40
5.4	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA P/TETO DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	168,70
5.5	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m <sup>2</sup>	11,57
5.6	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m <sup>2</sup>	107,60
5.7	88489	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS P/MJRO DE CONTORNO	m <sup>2</sup>	245,09
5.8	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE ESQUADRIA DE FERRO (muro de contorno)	m <sup>2</sup>	68,26

  
JOSE GAUDÊNCIO ALVES DINIZ  
Engenheiro Civil - CREA/PB  
Nº 22.222/2010



000138



TORRES & ANDRADE

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.




# DECLARAÇÕES

000139



Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP		Protocolo: PBC2101110981			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200648978	CNPJ 21.933.413/0001-07	Data de Ato Constitutivo 16/01/2015	Início de Atividade 16/01/2015		
Endereço Completo Rua FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, Nº 281, CENTRO - São Mamede/PB - CEP 58625-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, OBRAS DE ALVENARIAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE ANDAIMES, LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome EWERTON IRAN TORRES DE ANDRADE	CPF/CNPJ 074.935.674-09	Participação no capital R\$ 7.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF/CNPJ 058.543.594-48	Participação no capital R\$ 192.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome JOAO ISIDORO DE ANDRADE NETO	CPF 058.543.594-48	Término do mandato			
Último Arquivamento			Situação		
Data 04/08/2021	Número 20211423670	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2021, às 16:00:04 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código APANCZLD.




PBC2101110981

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário Geral

000140





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB  
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador do RG Nº. 2764339 SSP/PB e CPF Nº. 058.543.594-48, como representante devidamente constituído de **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, B. Centro, São Mamede - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021, DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar do **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** quanto a participar ou não da referida licitação; d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB antes da abertura oficial das propostas; e f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**


**SÓCIO ADMINISTRADOR**

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

CREA - 151177186-0

CPF: 058.543.594-48

000141



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.


**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade **TOMADA DE PREÇOS n° 006/2021**, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.


São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

  
000142  


Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



**À Comissão Permanente de Licitação**

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.


**DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº **2764339** SSP PB e do CPF nº **058.543.594-48** e do seu responsável técnico o Sr. **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, inscrito no CREA nº **151177186-0**, **DECLARA** que visitou o(s) local(is) onde será(ão) executada(s) a(s) obra(s) e serviços e ainda ►**DECLARAMOS** sob as penalidades da lei, para fins de habilitação, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da **Tomada de Preço nº 006/2021**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a **Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB**◄.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

000143



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA EXISTE FISICAMENTE**


A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, para fins de participação no processo licitatório Modalidade TP nº 006/2021, **DECLARA**, para fins legais que a empresa existe fisicamente e está em pleno funcionamento com foto da fachada da frente, do interior do ambiente com identificação do estabelecimento.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA - 151177186-0  
CPF: 058.543.594-48

000144





TORRES & ANDRADE

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.



**ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO DA EMPRESA**







Figura 1 - ESCRITÓRIO





Figura 2 - FACHADA

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

  
  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

000145  





À Comissão Permanente de Licitação


Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA**




São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

  
  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

000146  

À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS**


**TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**



CNPJ N° 21.933.413/0001-07

**Tomada de Preços N° 006/2021**


ITEM N° (1)	EQUIPAMENTO (2)	MODELO / ANO DE FABRICAÇÃO (3)	LEASING ( L ); PRÓPRIO ( P ) ALUGUEL ( A ) (4)
01	BITONEIRA MENEGOT 400 LT	2013	PROPRIO
02	MAQUITAS	2013	PROPRIO
03	ESMELHIRADEIRAS	2013	PROPRIO
04	LICHADEIRAS	2013	PROPRIO
05	MANGOTE VIBRADOR	2013	PROPRIO

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.


  
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA - 151177186-0  
CPF: 058.543.594-48

  
  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

000147  

TORRES & ANDRADE




À Comissão Permanente de Licitação


Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS**





São Mamede - PB, 08 de  
novembro de 2021.

  
JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA - 151177186-0  
CPF: 058.543.594-48

000148

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com





**À Comissão Permanente de Licitação**

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

**PESSOAL TÉCNICO**



**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
CREA - 151177186-0

**Engenheiro Civil**

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA - 151177186-0  
CPF: 058.543.594-48

000149



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE**

PROPONENTE: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**  
CNPJ N°. 21.933.413/0001-07


**DECLARO**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

EU **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA N° 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, **DECLARO** que estou disponível para executar a obra referente a Tomada de Preços N° 006/2021.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Senhor Presidente.

Tendo examinado o Edital Tomada de Preço Nº 006/2021, eu **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da carteira e registro no CREA Nº 151177186-0, **DECLARO** estar ciente e de acordo com a minha **INDICAÇÃO/INCLUSÃO** na equipe técnica pela empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, sediada a Rua Francisco Medeiros de Lucena, nº 281, B. Centro, São Mamede - PB, CNPJ: **21.933.413/0001-07**, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do Edital, informo abaixo a minha experiência:

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	Nº DO REGISTRO NO CREA	EMPRESA EXECUTORA
01	Execução de obra em pavimentação com meio-fio e terraplanagem na rua projetada, s/n, do município de VISTA SERRANA - PB.	PB20160109183	NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
02	Reforma e recuperação de escolas municipais do município de Cacimba de Areia - PB.	PB20170112639	NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
03	Reforma da Praça Frei Damião no município de Malta - PB.	PB20170137927	NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
04	Restauração e recuperação da Creche Salvelina no município de Malta - PB.	PB20170118487	NOBREGA E SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME

**DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO**



EU **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA Nº 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, **DECLARO MINHA INCLUSÃO** para executar a obra referente a Tomada de Preços Nº 006/2021 pela empresa acima citada.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
CREA - 151177186-0  
CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

000151



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins do **TOMADA DE PREÇO N° 006/2021**, não foi declarado (a) inidôneo (a) para licitar com a administração pública, nos termos do inciso IV, do Artigo 87, da Lei 8666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000152



*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

*Handwritten mark*

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA** para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz:

a) ( X ) sim



b) (     ) não

000153

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.



**DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA**, para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 006/2021, instaurada pelo Município de **ASSUNÇÃO - PB**, conforme edital supra referenciado, que está ciente das condições da licitação e que assume inteira responsabilidade pela **autenticidade e veracidade** de todos os documentos que forem apresentadas, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da presente licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

000154

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA**


A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA** para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 006/2021, instaurada pelo Município de **ASSUNÇÃO - PB**, **que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia**, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de **ASSUNÇÃO - PB**, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado de qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente. Assumindo inteira responsabilidade pela execução das obras objeto deste Edital, e que se sujeita às especificações técnicas das mesmas.

DECLARA também que executará a obra dentro do prazo estabelecido no edital.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000155

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRO CIVIL**


A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA** para fins de participação na Licitação denominada Tomada de Preços n°. 006/2021, instaurada pelo ASSUNÇÃO - PB, que **manterá na obra e/ou serviço, EM TEMPO INTEGRAL**, o profissional **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, Engenheiro Civil, portador do **CREA N° 151177186-0**, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - PB.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000156

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ N°. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° 2764339 SSP PB e do CPF n° 058.543.594-48, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do edital do Tomada de Preços n° 006/2021, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas.

000157

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.



**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

Engenheiro Civil - Responsável Técnico

**CREA - 151177186-0**

CPF: 058.543.594-48

Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB



REF: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021.


**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE**



A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ N° 21.933.413/0001-07**, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade n° **2764339** SSP PB e do CPF n° **058.543.594-48**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na Tomada de Preços n°. 006/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000158

  
  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48

  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.


**DECLARAÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DE VAGAS PARA PRIMEIRO EMPREGO**

A Empresa **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, CNPJ Nº. 21.933.413/0001-07, com sede a Rua Francisco Medeiros de Lucena, n 281, B. Centro, São Mamede - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2764339 SSP PB e do CPF nº 058.543.594-48, **DECLARA**, que, irá destinar no mínimo 10% (dez por cento) das vagas geradas pelo Contrato para trabalhadores em seu primeiro emprego.

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

000159

**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
CPF: 058.543.594-48



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de DESTERRO - PB

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021.

**COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL**

**NOME: TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ - MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

**CNPJ: 21.933.413/0001-07**

**FONE: +55 83 98787 4502**

**E-mail: j.isidoro@live.com**

**ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MEDEIROS DE LUCENA, N 281 - CENTRO, CEP: 58.625-000**

**CIDADE: SÃO MAMEDE ESTADO: PARAÍBA**

**DECLARAÇÃO:**


DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MESMA.



<https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>

RECEBIDO EM: 08 / 11 / 2021

000160

São Mamede - PB, 08 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ISIDORO DE ANDRADE NETO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
Engenheiro Civil - Responsável Técnico  
**CREA - 151177186-0**  
**CPF: 058.543.594-48**

  
  
Rua Francisco Medeiros de Lucena, 281 - CEP. 58625-000 - Centro  
São Mamede/PB - Tel. (83) 98787-4502 / E-mail: j.isidoro@live.com

