



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

HABILITAÇÃO JURÍDICA

CNPJ: 23.916.946/0001-06

**SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoesireli@outlook.com**



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.916.946/0001-06	NOME D K CONSTRUÇOES
---	-------------------------

LOGRADOURO SIT CAICARA	NÚMERO 001
---------------------------	---------------

CEP 58.732-000	BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO AREIA DE BARAUNAS	UF PB
-------------------	----------------------	--------------------------------	----------

COMPLEMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS

- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

OBJETIVO CONSTRUTORES

EMIÇÃO 19/09/2023	VALIDADE 60 DIAS
----------------------	---------------------

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO			
Documento	Número	Emissão	Vigência
CNPJ	23.916.946/0001-06	23/08/2023	
CERT. FEDERAL	F32D.EB75.2A4D.4241	11/04/2023	08/10/2023
CERT. ESTADUAL	63FB.D436.60E8.7D7B	04/09/2023	04/11/2023
FGTS	2023090201503235667624	14/09/2023	01/10/2023
CNDT	25988393/2023	09/06/2023	06/12/2023
FALENCIA	yJ/6PMRZ	30/08/2023	30/09/2023

cpl20230922-0845


JOÃO PAULO SOUZA GALDINO
Presidente da Comissão

000001


COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.






 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.916.946/0001-06 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 06/01/2016			
NOME EMPRESARIAL D K CONSTRUCOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D K CONSTRUCOES			PORTE EPP
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO SIT CARCARA		NÚMERO SN	COMPLEMENTO KM PROX PB 228
CEP 58.732-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO AREIA DE BARAUNAS	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCJEUDA@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 8114-6150	
ENVE FISCAL RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/01/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 14:34:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

003032

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 23.916.946/0001-06
NOME EMPRESARIAL: D K CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)




O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: KERICA MEDEIROS DA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/05/2023 às 15:57 (data e hora de Brasília).

000003



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Constituição de Empresa individual de Responsabilidade limitada, **KÉRICA MEDEIROS DA SILVA**, brasileira, solteira, nascida em 14.04.1994, empresária, portadora do RG nº 3.764.347 SSP/PB expedida em 17.06.2009 e do CPF nº 101.477.934-08, residente e domiciliado a Rua Valdeci Sales, Sn, Centro, Areia de Baraúnas – PB, CEP 58.732-000, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA: A Empresa girará sob o nome Empresarial de **D K CONSTRUÇÕES EIRELI** e terá sede Rua Lima Campos, 864, São Sebastião, Patos PB, CEP 58.706-310.

§ Único – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social será representado pela importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, neste ato em moeda corrente no país, pelo titular **KÉRICA MEDEIROS DA SILVA** declara, sob as penas da Lei:

§ **ÚNICO** – A responsabilidade do Titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

CLAUSULA TERCEIRA: A empresa exercerá a atividade de Construção Civil:

- a) Construção de edifícios – 4120-4/00
- b) Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos – 4211-1/02
- c) Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas - 4213-8/00
- d) Construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação – 4222-7/01
- e) Demolição de edifícios e outras estruturas – 4311-8/01
- f) Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 4311-8/02
- g) Serviço de pintura de edifícios em geral – 4330-4/04
- h) Obras de terraplanagem – 4313-4/00


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 25600034349. PROTOCOLO: 180846041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PB150846041. NIRE: 25600034349. D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
06/01/2016
www.radasim.pb.gov.br

003004



- i) Aluguel de máquinas e equipamentos para a construção sem operários exceto andaimes - 7732-2/01
- j) Atividade de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza Urbana) - 8129-0/00
- k) Perfuração e construção de poços de água - 4399-1/05
- l) Construção de instalações esportivas e recreativas - 4299-5/01
- m) Coleta de resíduos não perigosos - 3811-4/00
- n) Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00
- o) Montagem de estruturas metálicas - 4292-8/01
- p) Instalação e manutenção elétrica - 4321-5/00
- q) Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material - 4330-4/02
- r) Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Construção de açudes e barragens) - 4299-5/99

CLAUSULA QUARTA: A empresa iniciara suas atividades na data de registro do seu ato empresarial na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: Fica eleito o foro da Cidade de Patos, no Estado da Paraíba, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente ato. Constitutivo de EIRELI.

CLAUSULA SEXTA: A administração da empresa será exercida por seu Titular **KÉRICA MEDEIROS DA SILVA** que terá incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

DECIMA SETIMA: A empresa se Obriga a contratar profissionais devidamente credenciado no CREA/PB, para assumir a responsabilidade técnica.


CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador procederá a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SJDE
 CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 28600034349.
 PROTOCOLO: 150846041 DE 06/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PB150846041. NIRE: 25600034349.
 D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Maric de Fátima Venturá Vendencio
 SECRETÁRIA GERAL
 JOÃO NESSOR, 06/01/2016
 www.redesim.pb.gov.br

000055



CLAUSULA NONA: A titular-Administradora KÉRICA MEDEIROS DA SILVA declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro - Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo - Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



Patos PB, 19 de OUTUBRO de 2015.

Kérica Medeiros da Silva
KÉRICA MEDEIROS DA SILVA
Titular - Administradora

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 25600034349.
PROTOKOLO: 150346041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB150546041. NIRE: 28600034349.
D E CONSTRUÇÕES KIRELI EPP


Maria da Vítima Ventura Vanâncio
SECRETÁRIA GERAL
JULIO FERREIRA, 06/01/2016
www.radesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando nos respectivos códigos de verificação

0030-6

Contrato 30436

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **D K CONSTRUCOES EIRELI**, estabelecido(a) na RUA VALDECI SALES, 3N , CENTRO, Areia de Baraúnas - Paraíba, CEP: 58732-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Areia de Baraúnas - PB, 19/10/2015

X *Kerica Medeiros da Silva*
KERICA MEDEIROS DA SILVA
Titular

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ___/___/___	Etiqueta de registro
-------------------------	----------------------

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:26 SOB Nº 20150346033.
PROTÓCOLO: 180546033 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
SB150546033. NIRE: 25600034349.
D K CONSTRUCOES EIRELI SPF


Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO PESSOA, 06/01/2016
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

000007



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS



Reconhecido, por assinatura, a(s) Firma(s) da(s) empresa(s) inscrita(s) no CNPJ nº 08.042.033/0001-00.
Es test. da verçãõ, Fatos-PB 23/12/2015 12:46:17
Rafaela Xavier da Nobrega Rodrigues - Tabelião
[2015-016947]ENL nº 49,75 FASEN nº 0,23 FEPJ nº 0,23
SELO DIGITAL: ACG1781-9TDZ
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tib.pb.gov.br>


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2016 11:24 SOB Nº 25600034349.
PROTOCOLO: 150946041 DE 05/01/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PB130846041. NIRE: 25600034349.
D R CONSTRUÇÕES KIRELLI EPP

Maria de Fátima Ventura Vonâncio
SECRETÁRIA GERAL
JOÃO FERREIRA, 06/01/2016
www.redesim.pb.gov.br

000018



1º DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI "D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP"

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

KERICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, nascia em 14.04.1994, empresário, portador do RG nº 3764347-SSP-PB e do CPF nº 101.477.934-08, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, s.n., Centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58.732-000. Resolve Alterar a Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, registrada sob o NIRE 25600034349, CNPJ 23.916.946/0001-06 situada a Rua Valdeci Sales, s.n. -, centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58732-000, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterado o endereço Rua Valdeci Sales, s.n. -, centro, Areia de Baraúna - PB, CEP 58732-000, passando a situar no Sítio Caiçara, s.n., zona rural, KM prox. PB 228, Areia de Baraúna - PB, CEP 58.732-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Patos - PB, 05 de abril de 2017.




Kerica Medeiros da Silva
KERICA MEDEIROS DA SILVA



CERTIFICADO O REGISTRO EM 27/04/2017 14:07 SOB Nº 20170138607.
PROTOCOLO: 170138607 DE 06/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701561030. NIRE: 25600034349.
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - - EPP

000039



COOP EIRELI EPP

SELO DIGITAL
WANDERLEY
 SERVIÇOS DE REGISTRO
 SERVIÇOS DE REGISTRO E REGISTRO

Reconheça, por semelhança, 3(s) firma(s) de:.....
RENATA MEDEIROS DA SILVA
 Escriturária e Secretária
 Rua da Verdade, Pátio PB 12/04/2017-14:07
 VILA DE LUCEMÁ, 1306-1307 - FAVELA
 12017-007/RS - BRASIL
 SELO DIGITAL: AEY5A76A-AT7U
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.kypp.io.br>


CERTIFICADO O REGISTRO EM 27/04/2017 14:07 SOB Nº 20170138607.
 PROTOCOLO: 170138607 DE 08/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701861030. HIRB: 23600024343.
 D K CONSTRUÇÕES EIRELI - - EPP



Maria da Fátima Ventura Vasconcelos
 Coordenadora Geral

000010

**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**



CNPJ/MF nº 23.916.946/0001-06

NIRE 25600034349

KÉRICA MEDEIROS DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 14/04/1994, residente e domiciliada a Rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732-000, única sócia e quotista da empresa individual de responsabilidade limitada "DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP", com sede a Sitio Caiçara, SN, KM Prox PB 228, Zona Rural, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732-000, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600034349, e inscrita no CNPJ sob o N° 23.916.946/0001-06, resolve alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1ª CLÁUSULA - Da alteração das atividades econômicas

A EIRELI resolve retirar as atividades econômicas secundárias como segue:


- 23303/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 23303/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 1 de 9

003011

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP




2ª CLÁUSULA - Do Objeto Social

A EIRELI exerce os serviços que realizam: a construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-ceus), a construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers, a construção de edifícios destinados a outros usos específicos:, armazens e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuario, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos), instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos.), penitenciárias e presídios, postos de combustível, a construção de edifícios industriais (fabricas, oficinas, galpões industriais) as reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, a montagem de edifícios e casas pre-


000012

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP




moldadas ou pre-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporaria, quando nao realizadas pelo proprio fabricante a coleta de residuos nao-perigosos de origem domestica, urbana ou industrial por meio de lixeiras, veiculos, cacambas, a coleta de materiais recuperaveis, a coleta de residuos em pequenas lixeiras publicas, a coleta de entulhos e refugos de obras e de demolicoes, a operacao de estacoes de transferencia de residuos nao-perigosos, que sao unidades responsaveis pelo armazenamento temporario e a transferencia definitiva de residuos nao-perigosos para os aterros e lixoes a sinalizacao com pintura em rodovias e aeroportos, a instalacao de placas de sinalizacao de trafego e semelhantes a construcao de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos, a construcao de pracas e calcadas para pedestres, os trabalhos de superficie e pavimentacao em vias urbanas, ruas, pracas e calcadas, a sinalizacao com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veiculos a construcao de sistemas para o abastecimento de agua tratada: reservatorios de distribuicao, estacoes elevatorias de bombeamento, linhas principais de aducao de longa e media distancia e redes de

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI



distribuição de água, a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, a construção de estações de tratamento de esgoto (ete), a construção de estações de bombeamento de esgoto, a construção de galerias pluviais, a manutenção de redes de abastecimento de água tratada, a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto a montagem de estruturas metálicas permanentes, os serviços de soldagem de estruturas metálicas a construção de instalações esportivas e recreativas, tais como pistas de competição, quadras esportivas, piscinas olímpicas e outras construções similares - a construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo a subdivisão de terras com benfeitorias (construção de vias, serviços de infra-estrutura), o desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada ou através de implosão) a preparação de canteiros de obras e limpeza do terreno o conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras, necessárias a realização de uma obra, a execução de escavações diversas para construção civil, os derrocamentos (desmonte de rochas), o nivelamento para a execução de obras viárias e de

**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**



aeroportos, a destruicao de rochas atraves de explosivos, o aluguel, com operador, de maquinas e equipamentos destinados aos servicos de terraplenagem a instalacao, alteracao, manutencao e reparo em todos os tipos de construcoes de: sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensao, fiacao, materiais eletricos.), cabos para instalacoes telefonicas e de comunicacoes, cabos para redes de informatica e televisao a cabo, inclusive por fibra optica, antenas coletivas e parabolicas, para-raios, sistemas de iluminacao, sistemas de alarme contra incendio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletronico e automacao predial, a instalacao de equipamentos eletricos para aquecimento a instalacao de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando realizada por unidades especializadas, a instalacao de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais, quando realizada por unidades especializadas, a execucao de trabalhos em madeira em interiores, quando realizada por unidades especializadas, a instalacao ou montagem de estandes para feiras e eventos diversos quando nao integrada a atividade de criacao os

A handwritten signature in black ink.

**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**



servicos de pintura, interior e exterior, em edificacoes de qualquer tipo, os servicos de pintura em obras de engenharia civil os servicos de chapisco, emboco e reboco, a instalacao de toldos e persianas, a instalacao de piscinas pre fabricadas, quando nao realizada pelo fabricante, a colocacao de vidros, cristais e espelhos, outras atividades de acabamento em edificacoes a perfuracao e construcao de pocos de agua os servicos tecnicos de engenharia, como a elaboracao e gestao de projetos e os servicos de inspecao tecnica nas seguintes areas: engenharia civil, hidraulica e de trafego, engenharia eletrica, eletronica, de minas, quimica, mecanica, industrial, de sistemas e de seguranca, agraria, engenharia ambiental, engenharia acustica, a supervisao de obras, controle de materiais e servicos similares, a supervisao de contratos de execucao de obras, a supervisao e gerenciamento de projetos, a vistoria, pericia tecnica, avaliacao, arbitramento, laudo e parecer tecnico de engenharia, a concepcao de maquinaria, processo e instalacoes industriais a locacao e leasing operacional de automoveis sem condutor ou motorista o aluguel e leasing operacional de maquinas e equipamentos para construcao e para demolicao sem operador,

**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls 0000167


tais como: betoneiras, tratores, escavadoras, motoniveladoras e similares as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas; as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, a atividade de limpeza de máquinas industriais, a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos, a atividade de limpeza de garrafas, a atividade de limpeza de ruas, a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura, as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente, os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;



**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**




- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

3ª CLÁUSULA - Das Disposições

As cláusulas não modificadas pela presente alteração permanecem inalteradas.


**2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**



4ª CLÁUSULA - Do Foro

Fica eleito o foro da cidade de Areia de Baraúnas - PB para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato. E por estar assim justo e contratado, fez-se digitar o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceita, outorga e assina.

Areia de Baraúnas - PB, 10 de Setembro de 2020


YELICA MEDEIROS DA SILVA



REC. DE FIRMA Nº 2020-007172

Reconheço por semelhança a firma de:
MERICA MEDEIROS DA SILVA

em testemunho de verdade
Paços-PB, 21/09/2020 11:24:51
RESPONSÁVEL: REBECA XAVIER DA NOBREGA RODRIGUES TABELIA SUBSTITUT
EROL:RS 10.22 FEPJ:RS 2.04 PARPEN RS 0.10 ISS:RS 0.91
SELO DIGITAL: AKN39407-NTEX
Confira a autenticidade em <https://selodigital.com.br>


assinatura

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2020 08:54 SOB Nº 20204216524.
PROTOCOLO: 204216524 DE 24/09/2020 10:53.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004544005. NIRE: 25600034349.
D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 25/09/2020
www.rodosim.pb.gov.br

600020




Cartório Camacho
Camacho
Rua...
Campina Grande - PB




AUTENTICACAO No 2022 - 003216

Autentico e presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunho do verdadeiro.
Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:08:11
EMOL:RS 2,02 FEPJ:RS 0,56 FARPEN RS 0,34 IBS:RS 0,00
SELO DIGITAL: ANO77087 - WZ0Y
Contra a falsificacao em <http://ajudicial.tpb.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
000771



Cartório Camacho
Rua...
Campina Grande - PB

AUTENTICACAO No 2022 - 003215

Autentico a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunho do verdadeiro.
Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:06:45
EMOL:RS 2,02 FEPJ:RS 0,56 FARPEN RS 0,34 IBS:RS 0,00
SELO DIGITAL: ANO77087 - WZ0Y
Contra a falsificacao em <http://ajudicial.tpb.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA



Jeanne Morais da Silva
Escritor



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

Dept. Administração Tributária



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **28/2016** CPF/CNPJ: **23.916.946/0001-06**

Razão Social: **D K CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **D K CONSTRUCOES**

Endereço: **SIT CAICARA, SN**

Numero: **SN** Complemento: **KM PROX PB 228**

Bairro: **ZONA RURAL**

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Observações:

Válido enquanto atender as exigências legais, ressalvando-se ao Município rever a qualquer tempo, os atos administrativos que não estejam de acordo com as legislações aplicáveis à espécie e que toda a responsabilidade por possíveis danos que venham a ser causados a terceiros e ao meio ambiente, será de inteira responsabilidade da Pessoa Jurídica Licenciada ou contratada.

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

2023

OUT
BUT
RIB
PRE

EMITIDO: 30/06/2023 VALIDADE: 31/12/2023

AREIA DE BARAÚNAS, 30 de junho de 2023


ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

JHONNY
ALEXANDRE
ANTONIO DA
SILVA:05160
660488

Assinado de forma digital por
JHONNY ALEXANDRE ANTONIO
DA SILVA:05160660488
CPF: 05160660488
ou Secretária da Receita Federal
do Brasil: RFB, ou-CPF e CPF A3,
ou-FALCI, ou-AR ONLINE
NORDESTE CERTIFICADORA,
ou-Prfemais
ou=3821009000124
c=JHONNY ALEXANDRE
ANTONIO DA SILVA:05160660488
Dados: 2023.06.30 18:55:15 -03'00'



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306827748 em 09/05/2023, protocolo 249680440. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Número de Registro: 25600034349
CNPJ: 23916946000106
Município: Areia de Baraúnas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE	PB010970
10147793408	KERICA MEDEIROS DA SILVA	




CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:24 SOB Nº
20249680440.
PROTOCOLO: 249680440 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306827748. NIRE: 25600034349.
D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 09/05/2023
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, município Areia de Baraúnas, CNPJ nº 23.916.946/0001-06, Número de Registro (NIRE) 25600034349.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/01/2016

Ato constitutivo: 25600034349

Areia de Baraúnas, 01/01/2022

ADRIANO MENINO LEITE
CONTADOR
CRC/PB 010970

KERICA MEDEIROS DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 101.477.934-08

000024


Livro Diário

Número: 7

Folha: 1

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP



Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Sítio SITIO CAICARA, S/Nº

Complemento.....: KM PROX PB 228

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 23.916.946/0001-06

Inscrição Estadual.: 163072655

Registro na junta...: 25600034349 Data registro: 06/01/2016

Inscrição Municipal:

AREIA DE BARAUNAS, 01/01/2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

000075

Livro Diário

Página 26 de 28

Número: 7 Folha: 25

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Sítio SITIO CAICARA, S/Nº

Complemento.....: KM PROX PB 228

Bairro.....: ZONA RURAL

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 23.916.946/0001-06

Inscrição Estadual.: 163072655


Registro na junta...: 25600034349 Data registro: 06/01/2016

Inscrição Municipal:

AREIA DE BARAUNAS, 31/12/2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88




000006

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Areia de Baraúnas, 31/12/2022

ADRIANO MENINO LEITE
CONTADOR
CRC/PB 010970

KERICA MEDEIROS DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 101.477.934-08

0000:7




ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por: _____

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05771031488	
10147793408	

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016
Endereço: Sítio SITIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL		
4	1.1.1.01	CAIXA	376.277,86D	280.342,17D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	376.257,86D	280.322,17D
			377.529,28D	224.041,01D
			338.214,21D	224.012,72D
			338.214,21D	224.012,72D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.315,07D	28,29D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.315,07D	28,29D
			1.271,42C	56.281,16D
12	1.1.2	CLIENTES	1.271,42C	56.281,16D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.271,42C	0,00
634	1.1.2.01.00011	MUNICIPIO DE ASSUNCAO	1.271,42C	0,00
635	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO	0,00	56.281,16D
			20,00D	20,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20,00D	20,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	20,00D	20,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20,00D	20,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20,00D	20,00D
			376.277,86C	280.342,17C
149	2	PASSIVO	75.278,46C	80.342,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.278,46C	80.342,17C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.278,46C	80.342,17C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.278,46C	80.342,17C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	8.597,24C	8.597,24C
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.409,94C	5.486,36C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.173,05C	6.920,53C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	3.785,27C	3.785,27C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	17.428,09C	18.434,52C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.884,87C	37.118,25C
			300.999,40C	200.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	200.000,00C	200.000,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	200.000,00C	200.000,00C
			100.999,40C	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.999,40C	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.999,40C	0,00
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	100.999,40C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 376.277,86 (trezentos e setenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 16

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

KÉRICA MEDEIROS DA SILVA
 EMPRESÁRIA
 CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
 CPF: 057.710.314-88

000039

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número Livro: 0007 32

Página 2 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		397.264,60
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	397.264,60	
		(18.478,68)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(6.953,57)	
(-) ISS	(2.437,90)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.087,21)	
(-) INSS RECEITA BRUTA		
		378.785,92
(=) RECEITA LÍQUIDA		
		378.785,92
(=) LUCRO BRUTO		
		(1.787,04)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
		(1.012,57)
Despesas Administrativas		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MULTAS DE MORA	(1.012,57)	
		(774,47)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(758,48)	
JUROS DE MORA	(15,99)	
TARIFA BANCÁRIA		
		0,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,52	
JUROS ATIVOS		
		376.999,40
(=) RESULTADO OPERACIONAL		
		0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
		376.999,40
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		
		376.999,40
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		
		376.999,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		376.999,40

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº17.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

000030

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016
Endereço: Sítio SITIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL,
AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número Livro: 0007
Página 3 de 9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

376.999,40

Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior

0,00

(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES

0,00

Ativos financeiros disponíveis para venda

0,00

"Hedges" de fluxo de caixa

0,00

Outros Resultados

0,00

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

376.999,40

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO N° 7 FOLHA N°18.

AREIA DE BARAÚNAS, 31 de Dezembro de 2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.214-88

000031

Empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
 C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06
 Endereço: Sítio SITIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Folha: 0001
 Número livro: 0007

34

Página 4 de 9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO
 13/5
 000032

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022	
1	RECEITAS	397.264,60	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	397.264,60	
	SERVIÇOS PRESTADOS	397.264,60	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	0,00	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
3	RETENÇÕES	0,00	
3	VALOR ADICIONADO BRUTO	397.264,60	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	397.264,60	
	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	0,00	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avallado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	397.264,60	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	758,48	0,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	0,00	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	0,00	0,00%
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	758,48	0,00%
7.3.1	Juros	758,48	0,00%
	JUROS DE MORA	758,48	
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
8	Valor total Distribuído	758,48	0,00%
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	0,00	0,00%

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº19 E 20.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
 EMPRESÁRIA
 CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
 CPF: 057.710.314-88


000032

Empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-05
Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Folha: 0001
Número livro: 0007 **35**

Página 5 de 9

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**



ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	454.817,18
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	454.817,18
Tributos pagos	(24.554,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	430.262,22
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(773,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	429.488,27

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(276.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(276.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	153.488,27
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	224.041,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	377.529,28

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº21.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENTINO LETTE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

000033

Empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06
Endereço: Sítio SITIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	200.000,00		200.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		100.999,40	100.999,40
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	100.999,40	300.999,40

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº 22.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

KERICA MEDEIROS DA SILVA


EMPRESÁRIA

CPF: 1.477.934-08

ADRIANO MENINO LETTE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88



000034

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

Inscrição: 23.916.946/0001-06

Endereço: Sítio SÍTIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Página: 0001

Número livro: 0007 37

Página 7 de 9

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	376.257,86 + 0,00	5,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.278,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	376.257,86	5,00
	Passivo Circulante	75.278,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	376.257,86 - 0,00	5,00
	Passivo Circulante	75.278,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	376.277,86	5,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.278,46 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.278,46 + 0,00	0,20
	Passivo Total	376.277,86	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	75.278,46 + 0,00	0,20
	Ativo	376.277,86	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA 23.


KERICA MEDEIROS DA SILVA
EMPRESÁRIA
CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
CPF: 057.710.314-88

000035

Empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**
 CNPJ: 23.916.946/0001-06
 Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

Folha:
 Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP é uma empresa com sede e foro na cidade de AREIA DE BARAÚNAS – PB, tendo como objeto social a construção civil.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional.

4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$200.000,00 dividido em 200.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.

5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA 24.

KERICA MEDEIROS DA SILVA
 CPF: 101.477.934-08

ADRIANO MENINO LEITE
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6
 CPF: 057.710.314-88

000036



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE
10147793408	KERICA MEDEIROS DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023 06:33 SOB Nº 20249680556.
PROTOCOLO: 249680556 DE 09/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307017855. CNPJ DA SEDE: 23916946000106.
NIRE: 25600034349. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redosim.pb.gov.br

800037

Empresa: D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 23.916.946/0001-06

Endereço: Sítio SITIO CAICARA, KM PROX PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 25600034349 Data: 06/01/2016

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saído em 31/12/2021	200.000,00		200.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		100.999,40	100.999,40
Saído em 31/12/2022	200.000,00	100.999,40	300.999,40

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 7 FOLHA Nº22.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

D K CONSTRUÇÕES
Atividade registrada em D K CONSTRUÇÕES
 LTDA:239169460001-06
Atividade registrada em D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 inscrita no Registro Público de Empresas de São Paulo nº 8.049.972 e CNPJ nº 23.916.946/0001-06
 inscrita no Registro Público de Empresas de Pernambuco nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Paraíba nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Rio Grande do Norte nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Ceará nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Piauí nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Alagoas nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Sergipe nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Bahia nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Minas Gerais nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Espírito Santo nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Paraná nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Santa Catarina nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Rio de Janeiro nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Mato Grosso do Sul nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Mato Grosso nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Goiás nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Tocantins nº 25600034349

KERICA MEDEIROS DA SILVA

EMPRESÁRIA


CPF: 101.477.934-08







ADRIANO MENINO
Atividade registrada em ADRIANO MENINO
 LEITE:0577103148
Atividade registrada em ADRIANO MENINO LEITE - EPP
 inscrita no Registro Público de Empresas de São Paulo nº 8.049.972 e CNPJ nº 23.916.946/0001-06
 inscrita no Registro Público de Empresas de Pernambuco nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Paraíba nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Rio Grande do Norte nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Ceará nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Piauí nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Alagoas nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Sergipe nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Bahia nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Minas Gerais nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Espírito Santo nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Paraná nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Santa Catarina nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Rio de Janeiro nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Mato Grosso do Sul nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Mato Grosso nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Goiás nº 25600034349
 inscrita no Registro Público de Empresas de Tocantins nº 25600034349


ADRIANO MENINO LETTE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA	
Categoria CONTADOR	Nº Registro PB-010970/O-6
Nome ADRIANO MENINO LEITE	
Nascimento 15/07/1986	Nacionalidade BRASILEIRA
Naturalidade SAO PAULO-SP	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  Assinatura do Profissional </div>	
	
Filiação SEBASTIAO MENINO LEITE NELI LEITE DE LIMA	
CPF 057.710.314-88	Documento de Identificação 3097409 SSP-PB
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.	
	
Data de Registro 12/08/2013	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 4BAAEF
<small>VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL</small>	
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA	
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/05771031488/codigo/4BAAEF </div> </div>	



Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em terça-feira, 2 de agosto de 2022, às 16:34.

000039



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADRIANO MENINO LEITE
REGISTRO.....	: PB-010970/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.710.314-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 31/07/2023 as 11:14:17.
Válido até: 29/10/2023.
Código de Controle: 2042.6846.7539.1951.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

000040



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D K CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.916.946/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:49 do dia 11/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2023.


Código de controle da certidão: **F32D.EB75.9A5B.8C0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000041



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 63FB.D436.60E8.7D7B

Emitida no dia 04/09/2023 às 12:56:02

Nome Empresarial:

D K CONSTRUCOES EIRELI - EPP

Endereço:

CAICARA

Bairro:

ZONA RURAL

Inscr. Estadual:

16.307.265-5

Número:

S/N

Município:

AREIA DE BARAUNAS

Situação Cadastral:

BAIXADO

CNPJ/CPF:

23.916.946/0001-06

Complemento:

KM PROX PB 228

CEP:

58732-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.


Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias** a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

000042



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D K CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Certidão nº: 19544395/2023

Expedição: 09/05/2023, às 15:52:58

Validade: 05/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D K CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.916.946/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000043



ARÉIA DE BARAÚNAS - PB

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
SETOR DE TRIBUTAÇÃO**

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo Setor Tributário A **DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, **CNPJ: 23.916.946/0001-06**, está quite com os tributos municipais.


Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passei a presente certidão, para fins de **PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS DE INTERESSE**.

A conferi e assino. Areia de Baraúnas – PB, 30 de Junho de 2023.

JHONNY ALEXANDRE ANTÔNIO DA SILVA
DIRETOR TRIBUTÁRIO

JHONNY
ALEXANDRE
ANTONIO DA
SILVA:05160660488


Assinado de forma digital por JHONNY
ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA:05160660488
Dn: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB o=CPF
AL=ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA:05160660488
CERTIFICADORA, ou=Presencial,
ou=3E016084000124, cn=JHONNY
ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA:05160660488
Dados: 2023.06.30 19:12:54 -03'00'



000047

NOTA IMPORTANTE: QUAISQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Validade 90 dias



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.916.946/0001-06
Razão Social: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Endereço: SIT CAICARA SN KM PROX PB 228 / ZONA RURAL / AREIA DE BARAUNAS / PB / 58732-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/09/2023 a 01/10/2023

Certificação Número: 2023090201503235667624

Informação obtida em 14/09/2023 09:40:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000045



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7509384	31/08/2023	31/08/2023	
Dados básicos:			
CNPJ :	23.916.946/0001-06		
Razão Social :	D K CONSTRUÇÕES EIRELI		
Nome fantasia :	D K CONSTRUÇÕES EIRELI		
Data de abertura :	06/01/2016		
Endereço:			
logradouro:	SIT CAICARA		
N.º:	SN	Complemento:	KM PROX PB 228
Bairro:	ZONA RURAL	Município:	AREIA DE BARAUNAS
CEP:	58732-000	UF:	PB
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		GWM7SNIN12T2VQKI	

30/08/2023
13:23:42
COMISSÃO
Fis
JUNTA

000046





CNPJ: 23.916.946/0001-06
 Razão Social: O K CONSTRUÇÕES EIRELI
 N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7509384
 Data do último Acesso: 21/09/2023 14:09:30

Administração de Acesso	Cadastro Técnico Federal - CTF/APP	Cadastro Técnico Federal - CTF/AIDA	Relatórios	Serviços	Financeiro	Guia do usuário
-------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------	----------	------------	-----------------

Comprovante de Inscrição

Caminho: Cadastro Técnico Federal - CTF/APP >> Comprovante de Inscrição

Comprovante de Inscrição

 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis</p>	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7509384	
CPF/CNPJ: 23.916.946/0001-06	
Nome/Razão Social/Endereço D K CONSTRUÇÕES EIRELI SIT CAICARA ZONA RURAL AREIA DE BARAUNAS/PB 58732-000	
Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	
Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 2 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 3 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 4 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 5 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 6 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.	
Data de emissão: 21/10/2019 Autenticação: fyz5.segq.as6u.q2mj	




Imprimir Comprovante de Inscrição

800047



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2023 10:31:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: D K CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 23.916.946/0001-06

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 10 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 09:49 de 30/08/2023.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: yJl6PMRZ. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL



Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 09:57 de 30/08/2023.


Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **SQZx.LAKj**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL DE 2º GRAU

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos cíveis ativos, originários no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 23.916.946/0001-06
Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 09:49 de 30/08/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: CPJ, PJE2G.


Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **OIF0.eoyo**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL DE 2º GRAU



Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos, originários no 2º grau no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, **nada consta contra:**

CNPJ: 23.916.946/0001-06
Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 09:49 de 30/08/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrais de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: CPJ, PJE2G.
-


Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: T+LJITXP. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL



Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta contra:**

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 09:49 de 30/08/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, SISCOMW, SEEU, PJEI **000053**

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: YU6l.smYH. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL



Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Razão Social: DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Nome Fantasia: DK CONSTRUCOES

Certidão emitida às 10:00 de 30/08/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: SISCOM, PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: sLng.Zu59. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

000054

30/08/2023, 10:37

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 2:91694600106

Cadastro: CEIS

LIMPAR


Data da consulta: 30/08/2023 10:36:50

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DATA HAR	CADASTRO	ORÇ/CPF SANÇIONADO	NOME SANÇIONADO	UF SANÇIONADO	ORÇÃO/ENTIDADE SANÇIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	Q.JANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

000055





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa




Certifico que nesta data (30/08/2023 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.916.946/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EF.4688.5ADC.0760 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

000056



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D K CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **23.916.946/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:47:03 do dia 30/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **KQZL300823!04703**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000057




CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193095/2023
 Emissão: 22/08/2023
 Validade: 22/08/2024
 Chave: 58c40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

interessado(a)

Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Registro: 0003456307

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 06/01/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. CONFORME 2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EIRELI 7 EPP, REGISTRADA NA JUCEP EM 25/09/2020.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: SÍTIO CAIÇARA, S/N, KM PRÓXIMO A PB 228, ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS, PB, 58732000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/05/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003456307DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAMIÃO BRITO DE ARAÚJO

Registro: 1621545610

CPF: 100.***.***-70

Data Início: 15/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Registro: 1618501178

CPF: 096.***.***-80

Data Início: 07/10/2022

000058





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193095/2023
 Emissão: 22/08/2023
 Validade: 18/02/2024
 Chave: 58c40

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 73, do CONFEA.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Registro: 1616740205

CPF: 098.***.***-48

Data Início: 15/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: KÉRICA MEDEIROS DA SILVA

CPF: 101.***.***-08

Função: EMPRESÁRIO



000059





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 185617/2023
Emissão: 03/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 3b7Zb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66 de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.



Interessado(a)

Profissional: DAMIAO BRITO DE ARAUJO
 Registro: 1621545610
 CPF: 100.***-**-70
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 03/03/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: PROVISÓRIAS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP
 Data de Formação: 22/12/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

800060





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193457/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: x9508

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Registro: 1616740205
CPF: 098.***.***-48
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS
Data de Formação: 13/07/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0003479552
CNPJ: 30.999.688/0001-26
Data Início: 30/01/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Terça-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quarta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Quinta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sexta-Feira: 16:30:00 às 20:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO 4H/DIA - 16:30 AS 20:30

Empresa: MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
Registro: 0003481760
CNPJ: 31.094.999/0001-09
Data Início: 19/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 4 HORAS POR DIA



000061






CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193457/2023
Emissão: 31/08/2023
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Chave: x9508



Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003456307

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Data Início: 15/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 16:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 12:00 AS 16:00

Empresa: LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA

Registro: 0003566803

CNPJ: 50.987.112/0001-56

Data Início: 07/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 14:00:00; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

000062





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 193446/2023
 Emissão: 31/08/2023
 Validade: 30/09/2023
 Chave: baxAd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Registro: 1618501178

CPF: 096.***.***-80

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Resolução n 218 73, do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO

Data de Formação: 01/10/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3961501. Data de vencimento do boleto: 30/09/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D K CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0003456307

CNPJ: 23.916.946/0001-06

Data Início: 07/10/2022


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04H/DIA.



000063



790000



Nome
OLÍMPIA BRITO DE ARAÚJO

Filiação
MARIA APARECIDA BRITO DE ARAÚJO
EDMUNDO VIEIRA DE ARAÚJO

Nascimento 28/08/1991 CPF 100.488.804-77 Doc. de Identidade 8782875800348

Naturalidade
PASSAGEM PD

Tipo Categ A+ Título de Eletor 019633701226


Olímpi Brito de Araújo
Assinatura do Profissional

Cria de Registro
CREA-PB



Naturalidade
BRASILEIRA

REGASEP



Nome
OLÍMPIA BRITO DE ARAÚJO

Título Profissional
ENFERMEIRO OIB

Data de Registro no CREA-PB
09/03/2024

Registro Profissional
1111314

Data de Emissão
18/01/2024

Assinatura do Profissional
Olímpi Brito de Araújo

CREA-PB

CONFEA - CREA


CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-PB

Registro Crea Nº
11017392019



Nome
BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Data do Registro no Crea-PB
23/04/2019



Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Nacional

1618501178

Data de Emissão


20/07/2020

[Assinatura]
Presidente do Confea

[Assinatura]
Presidente do Crea-PB

Valer como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

59000 1100055





CREA
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia



CONFEA
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

BRUNA SOARES DE ARAÚJO

Filiação

**ALEXANDRA SOARES BATISTA DE ARAÚJO
PIERRE JÚNIOR DE ARAÚJO**

Nascimento
23/11/1993

CPF
096.760.044-80

Doc. de Identidade
3.571.045 SSDS-PB

Naturalidade
PATOS PB


Tipo Sang.

Título de Eleitor
041701721201

Bruna Soares de Araújo


Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA-PB



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP



CREA - PB
CONFEA - CREA - CONFEA - CREA
CONFEA - CREA - CONFEA - CREA

990000



CONFEA CREA

CREA-PB
Registro Crea PB
00010553

Nome
NELLY POLIENE SANTOS BRITO

Data do Registro no Crea PB
17/08/2017

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL

Registro Profissional
6612/2017
Data de Emissão
07/02/2017

por meio de...

Este cartão Documento de Identificação em todo o território estadual e fora do Estado, conforme o § 2º do art. 14 da Lei nº 8.112 de 24/11/2008 e Lei nº 12.241 de 07/05/2012.

CONFEA CREA

CREA-PB

Nome
NELLY POLIENE SANTOS BRITO

Endereço
**BRASILIA NATALIA DE BRITO SANTOS
BRENDA FERREIRA SANTOS**

Nascimento CPF Doc de Identidade
02/01/1990 692.260.298-48 92419110-073-0000000

Naturalidade
BOUNTES VIAROS BA

Registro Profissional
6612/2017

Assinatura do Profissional

CREA de Registro
CREA-PB

Mostrando
BRASILEIRA

PIG/PAGEP

003067

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS



Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma DK Construções Eireli com sede na cidade de Stia Caiçara bairro Zona Rural Cep 52732-000 Fone _____ inscrita no CNPJ nº 23916946/0001-06 doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo sócio Kezica Medeiros da Silva e pelo outro lado o (a) Sr.(a) Kelly Poliany Santos Brito brasileiro(a), estado civil Solteira com título profissional de Engenheira Civil com registro no CREA Nº 161674/2015 (visado neste CREA-PB sob Nº _____) CPF Nº 049860296-4 residente e domiciliado à Stia Caiçara bairro Zona Rural Cep 52732-000 Fone 32 na cidade de Arara de Barrocas no Estado PB, doravante denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a seis (6) salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (4) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Patos no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Patos 31 de março de 2020

(Contratante): Kezica Medeiros da Silva

(Contratado): Kelly Poliany Santos Brito

Testemunha 1: Volnei Brito de Araújo 037.052.47186

Testemunha 1: Denise Brito de Araújo 100.436.20470


000068


CARTEIRO CAMACHO
At. Franck, Lacerda, Avenida 47 - 14. Veredas - Campina Grande - PB, 2011/2022 13:02:05
EMOLAS 2,0% FEPJ: R\$ 0,58 FARPEN R\$ 0,34 IBS R\$ 0,00
SELO DIGITAL: ANO7281 - 4729
Confira a autenticidade em: www.tribunalpb.jus.br

AUTENTICACAO No 2022-003209

Autentico a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunha de verdade.
Campina Grande - PB, 20/03/2022 13:02:05
EMOLAS 2,0% FEPJ: R\$ 0,58 FARPEN R\$ 0,34 IBS R\$ 0,00
SELO DIGITAL: ANO7281 - 4729
Confira a autenticidade em: www.tribunalpb.jus.br

LOUISE PORTELA DA SILVA





OFÍCIO DE PROTEÇÃO
OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
 Av. França Lopes de Almeida, 47 - Jd. Verdepará - Distrito de Catiolândia
 Campina Grande - PB - CEP: 56.400-000
 Telefone: (81) 3371-8800

REC. DE FIRMA Nº 2020-003037

Poderadas por assinatura as firmas de:
KERICA REBEIROS DA SILVA
KELLY POLIENE SANTOS BRITO
 com fe, as testemunhas de verdade.
 Data: 27/04/2022 09:23:16
 RESPONSÁVEL: CACETO DIANTAS DE SOUSA - ESCRIVÃO
 INSCRIÇÃO: 25.44 FEPJ/R\$ 4.58 FARPEN R\$ 0.34 ISS/R\$ 1.02
SELO DIGITAL: AJZ37261-QATU, AJZ37262-TANG
 Confira a autenticidade em <https://sistema.silva.br>

[Handwritten signature]




Av. Francisco Lopes de Almeida, 47 - Jd. Verdepará - Distrito de Catiolândia
 Campina Grande - PB - CEP: 56.400-000
 Telefone: (81) 3371-8800

AUTENTICAÇÃO Nº 2022 - 003208

Autêntico a presente cópia, reproduzida fiel do original
 apresentado. Em testemunha de verdade.
 Campina Grande - PB 27/04/2022 13:02:05
EMOL: R\$ 2,92 FEPJ: R\$ 0,46 FARPEN R\$ 0,34 ISS: R\$ 0,40
SELO DIGITAL: AKA43922-0060
 Confira a autenticidade em <https://sistema.silva.br>

[Handwritten signature]

LOUISE FORTELA DA SILVA


OFÍCIO DE PROTEÇÃO
OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
 Av. França Lopes de Almeida, 47 - Jd. Verdepará - Distrito de Catiolândia
 Campina Grande - PB - CEP: 56.400-000
 Telefone: (81) 3371-8800

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Documento de matrícula sob nº 018045 e registrado no Livro B 0122
 em 27/04/2022 às 13:02:05 e arquivado neste Serviço.
 Data: 27/04/2022 13:02:05
 INSCRIÇÃO: 25.44 FEPJ/R\$ 4.58 FARPEN R\$ 0.34 ISS/R\$ 1.02
SELO DIGITAL: AKA43922-0060
 Confira a autenticidade em <https://sistema.silva.br>

[Handwritten signature]




000069


CARTÓRIO
CAMACHO
 Avenida Francisco Lopes de Almeida, 47 - Jd. Verdepará - Distrito de Catiolândia
 Campina Grande - PB - CEP: 56.400-000
 Telefone: (81) 3371-8800

EM BRANCO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmados entre a firma **DK CONSTRUÇÃO EIRELI** com sede à rua **SITIO CALÇADA** bairro **ZONA RURAL** Cep **58 732-000** na cidade de **AREIA BARAUNAS** no Estado **PB** inscrita no CNPJ Nº **23916946/0001-06** doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo sócio **KERICA MEDEIROS DA SILVA** e pelo outro lado o (a) Sr.(a) **BRUNA SOARES DE ARAUJO** brasileiro(a), estado civil **SOLTEIRA** com título profissional de **ENGENHEIRA CIVIL**, com registro no CREA Nº **161850117-8** CPF Nº **096760044-80**, residente e domiciliado Rua Juvenal ledo bairro Bela Vista Cep **58704-470** Fone **83994050000** na cidade de **Patos** no Estado **PB**, doravante denominado **CONTRATADO**, acordam celebrar o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O Objeto do presente Contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil pelo **CONTRATADO**, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a **CONTRATANTE** vier a executar a partir da presente data.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente a quantia equivalente a **SEIS (6)** salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de quatro (4) horas por dia.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interpelação judicial ou extra-judicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isto, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Patos no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e com só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

ALDO XAVIER

Patos PB 01 de Setem 2020 de 2022

(Contratante): Kerica Medeiros da Silva

ALDO XAVIER

(Contratado): Bruna Soares de Araujo

REC. DE FIRMA Nº 2022-012104

Reconhecido por assinalamento de firma de:
KERICA MEDEIROS DA SILVA
BRUNA SOARES DE ARAUJO
Doe 78, de 18/10/2022 de validade.
Patos-PB, 22/09/2022 15:01:47
RESPONSÁVEL: DJELMA DE SOUZA SANTOS - TABELINO SUBSTITUTO
ENCARG 22,56 FEPJ/R\$ 4,52 FARPEN R\$ 0,59 793/R\$ 1,12
SELO DIGITAL: ANM09263-FPA7, ANM09264-VX2I
Confira a autenticidade em <https://patos.jus.br>



000070

Testemunha 1: Damiano Rêgo de Sousa

Testemunha 1: José Carlos Cândido Medeiros

AUTENTICACAO No 2022-003241

Autentico a presente cópia, reprodução fiel do original apresentado. Em testemunha de verdade.

Campina Grande - PB | 22/11/2022 13:02:07

ENCARG: R\$ 2,82 EXPJ: R\$ 0,56 FARPEN: R\$ 0,34 ISS: R\$ 0,00

SELO DIGITAL: ANM77083 - PFDS

Confira a autenticidade em <https://patos.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA



Parque de Notícias
P.O. Box 10000, CEP 52000-000, Recife, PE
Rua: ...

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS

Documento eletrônico nº 018488 e registrado no Livro B 0127
do nº 018488 e folha 106 e arquivado neste Serviço.

SELO DIGITAL: ANH5083-ABBA

Confira a autenticidade em <https://selo.digital.jus.br>

DECRETO Nº 10.000 DE 2010

AUTENTICACAO No 2022-003210

Autentica a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunha da verdade.


Campina Grande - PB, 22/11/2022 13:02:06

EMOLRS 2,82 FPPJ-RS 0,58 FARPEN-RS 0,34 ISS-RS 0,00

SELO DIGITAL ANQ70E7-0V8U

Confira a autenticidade em <https://selo.digital.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA




Jeanne Morris da Silva
Escrivã

000071

EM BRANCO



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			Protocolo: PBC2301614356
NIRE : 25600034349 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 25600034349	CNPJ 23.916.946/0001-06	Data de Ato Constitutivo 06/01/2016	Início de Atividade 06/01/2016
Endereço Completo Sítio CAICARA, Nº SN, KM PROX PB 228, ZONA RURAL - Areia de Baraúnas/PB - CEP 58732-000			
Objeto Social O ESTABELECIMENTO TEM COMO A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DE QUALQUER CASAS E RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES, EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, INCLUINDO EDIFÍCIOS DE GRANDE ALTURA (ARRANHA-CEUS), A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS DE QUALQUER CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS COMERCIAIS, HOSPITAIS, HOTEIS, MOTEIS E OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO, LOJAS, GALÉRIAS E CENTROS COMERCIAIS, RESTAURANTES E OUTROS ESTABELECIMENTOS SIMILARES, SHOPPING CENTERS, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DESTINADOS A OUTROS USOS, ARMAZENS E DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, INCLUSIVE GARAGENS SUBTERRÂNEAS, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTÁCIOS PARA TRENS E METROPOLITANOS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), INSTALAÇÕES PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS (EM AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS.), PENITENCIÁRIAS E PRESIDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS (FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES INDUSTRIAIS) AS REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES, COMPLEMENTAÇÕES E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIOS DE QUALQUER NATUREZA JÁ EXISTENTES, A MONTAGEM DE EDIFÍCIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL, DE NATUREZA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, QUANDO NÃO REALIZADAS PELO PRÓPRIO FABRICANTE A COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS, CACAMBAS, A COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, A COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, A COLETA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DE DEMOLIÇÕES, A OPERAÇÃO DE ESTÁCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, QUE SÃO UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PARA OS ATERROS E LIXÕES A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS, A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E SEMELHANTES A CONSTRUÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, A CONSTRUÇÃO DE PRACAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES, OS TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, A SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTÁCIOS ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), A CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIOS DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO, A CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS, A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, A MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO A MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES, OS SERVIÇOS DE SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS A CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS OLÍMPICAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES SIMILARES - A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, AS OBRAS DE CONTENÇÃO, A CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO A SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CONSTRUÇÃO DE VIAS, SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA), O DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSAO) A PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO O CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTAÇÃO DE TERRAS, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DE UMA OBRA, A EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, OS DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS), O NIVELAMENTO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS E DE AEROPORTOS, A DESTRUÇÃO DE ROCHAS ATRAVÉS DE EXPLOSIVOS, O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM A INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUÇÕES SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSÃO, FIAÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS.), CABOS PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE COMUNICAÇÕES, CABOS PARA REDES DE INFORMÁTICA E TELEVISÃO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA ÓPTICA, ANTENAS COLETIVAS E PARABÓLICAS, PARA-RAIOS, SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO, SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO E AUTOMACAO PREDIAL, A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA AQUECIMENTO A INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ALISARES DE PORTAS E JANELAS, COZINHAS EQUIPADAS, ESCADAS, EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS E SIMILARES, EM MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MADEIRA EM INTERIORES, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, A INSTALAÇÃO OU MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EVENTOS DIVERSOS QUANDO NÃO INTEGRADA A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO OS SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICAÇÕES DE QUALQUER TIPO, OS SERVIÇOS DE PINTURA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OS SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO, A INSTALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, A INSTALAÇÃO DE PISCINAS PRE FABRICADAS, QUANDO NÃO REALIZADA PELO FABRICANTE, A COLOCAÇÃO DE VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS, OUTRAS ATIVIDADES DE ACABAMENTO EM EDIFICAÇÕES A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE			



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP		Protocolo: PBC2301614356			
NIRE : 25600034349 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS SEGUINTES ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E DE TRAFEGO, ENGENHARIA ELETRICA, ELETRONICA, DE MINAS, QUIMICA, MECANICA, INDUSTRIAL, DE SISTEMAS E DE SEGURANCA, AGRARIA, ENGENHARIA AMBIENTAL, ENGENHARIA ACUSTICA, A SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVICOS SIMILARES, A SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, A SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS, A VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, A CONCEPCAO DE MAQUINARIA, PROCESSO E INSTALACOES INDUSTRIAIS A LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR OU MOTORISTA O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E PARA DEMOLICAO SEM OPERADOR, TAIS BETONEIRAS, TRATORES, ESCAVADORAS, MOTONIVELADORAS E SIMILARES AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA, AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome KERICA MEDEIROS DA SILVA	101.477.934-08	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador	CPF	Término do mandato			
Nome KERICA MEDEIROS DA SILVA	101.477.934-08	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação		
Data 10/05/2023	20249680556	223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/09/2023, às 14:31:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código RfV2IP6.




PBC2301614356

Mana de Fatima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

000073



Governo do Estado da Paraíba
 Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a EMPRESA: D K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP; CNPJ: 23.916.946/0001-06	Protocolo: PBC2301563794
Não consta como empresário individual, titular, sócio, administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/07/2023, às 17:37:45 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 5CJUCAM4.



PBC2301563794

Maria de Fátima Ventura Venancio
 Secretário Geral

000074



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

175280/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20220436961** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/03/2022** Baixada em: **07/04/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA -PB** CPF/CNPJ: **11.838.404/0001-75**
Endereço do contratante: **RUA ANTONIO CAETANO** Nº: **92**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **IMACULADA** UF: **PB** CEP: **58745000**
Contrato: **00079/2019** Celebrado em: **10/09/2019**
Valor do contrato: **R\$ 123.815,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO DISTRITO DE PALMEIRAS** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **IMACULADA** UF: **PB** CEP: **58745000**
Data de início: **17/09/2019** Conclusão efetiva: **06/05/2021**
Finalidade: **Saúde**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA -PB** CPF/CNPJ: **11.838.404/0001-75**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 251.55 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 32.83 metro;

Observações
CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - NO DISTRITO DE PALMEIRAS MUNICÍPIO DE IMACULADA Aditivo: 079/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 175280/2022
19/04/2022, 16:06
29700

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 29700

000075





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.916.946/0001-06 DUNS®: 92****64
Razão Social: D K CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: D K CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/10/2023
FGTS	Validade:	12/09/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/10/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/10/2023
Receita Municipal	Validade:	30/09/2023

003076

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal


Emitido em: 29/08/2023 16:41

CPF: 101.477.934-08 Nome: KERICA MEDEIROS DA SILVA

Ass: _____



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 101.477.934-08

Nome: KERICA MEDEIROS DA SILVA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 03/11/2023

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

000077

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/04/2023 13:53

1 de 1

CPF: 101.477.934-08 Nome: KERICA MEDEIROS DA SILVA


Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

CNPJ: 08.925.968/0001-30

Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro-PB



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, conforme solicitado que a Empresa **D K Construções Eireli – EPP** CNPJ nº. **23.916.946/0001-06**, com o endereço á **SITIO CAIÇARA - S/N - KM PROX PB 228- ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB**, atendeu e atente plenamente ao interesse da Administração deste Município no que diz a **locação de veículos tipo utilitário, carros pipas e Maquinas Pesadas**, solicitados por nossas secretarias, não tendo nada a até o momento que a desabone.

Para que a mesma produza seus efeitos legais devidamente datadas e assinadas.

Desterro - PB, 04 de janeiro de 2022.

OFÍCIO

Nubia Rejane Barbosa Nogueira
Secretária Municipal de Administração
CPF 031.990.134-30
Prefeitura Municipal de Desterro-PB

NUBIA REJANE BARBOSA NOGUEIRA
Secretaria Municipal de Administração

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua Aprígio Leite, 51, Centro, Desterro - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
NUBIA REJANE BARBOSA NOGUEIRA
Dou fé. Desterro/PB - 30/03/2022
Substituta: Dayse Torres de Queiroz
Selo Digital: AMU32324-SLT2
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$11,29 Farpem R\$0,34 MP R\$0,18 Fej R\$2,26



000078



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB
CNPJ:08.881.666/0001-08



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DK CONSTRUÇÕES-EIRELI EPP** inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06 sob a responsabilidade da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200317537, executou e concluiu o **Serviço CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB.**, no período de **26/06/2020 a 10/12/2020**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021



SALGADINHO - PB

13/160570/2021

Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 161656994-8
CPF: 086.141.174-93

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PB 161656994-8



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - GOYAS

Rua José Márcio Souza, 219, Centro, Salgadinho - PB

Reconheço, por autenticidade, (vs) (firmas) de:

Mayk Douglas Vilar Gambarra

Data: 25/08/2021

Notário: Vithelyton Duarte da Costa

Selo Digital: ALV85619-XD2H

Consulte a autenticidade em <https://selosign.jfod.pb.br>

Fim do R\$ 10,47 Impren. 159,31 MP: R\$0,00 Fim do R\$

Certidão nº 167535/2021
25/08/2021, 16:01

Chave de Impressão: 6ccz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas

000079





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 007/2021

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. Includes items for materials, structure, and equipment.

Mayk Douglas Vilar Gambardella Engenheiro Civil CREA 181656994 - 8 CPF: 088.141.174 - 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 167535/2021 25/08/2021, 16:01 Chave de Impressão: 6ccz9 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas

000080





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


167535/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20200317537** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/07/2020** Baixada em: **19/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Contrato: **055/2020** Celebrado em: **10/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 78.788,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRACÃO** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Data de início: **26/06/2020** Conclusão efetiva: **10/12/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 122.74 metro;

___ Observações ___

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRACÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB.

___ Informações Complementares ___

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 167535/2021
25/08/2021, 11:38
6ccz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6ccz9

000081






IMACULADA - PB
CNPJ: 11.838.404/0001-75

REC. DE FIRMA Nº 2022-004231
Resolução no anexo
JOSE LUCIANO LUSTOSA RAMALHO
Pelo nº 14, em 14/04/2022
PROF. DR. JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO
C.R.E.A. Nº 11.248/PB-1982
S.E.O. DIGITR.: 0452242-2/2022
Certifica a autenticidade em 11/04/2022 às 14h:30:42

Handwritten signature of José Luciano Lustosa Ramalho



ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20210358940 executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - NO DISTRITO DE PALMEIRAS MUNICÍPIO DE IMACULADA.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Handwritten signature of José Luciano Lustosa Ramalho
JOSE LUCIANO LUSTOSA RAMALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:309.983.398-30

IMACULADA-PB 09/03/2022

DINAMÉRICO WANDERLEY

Handwritten signature of Samuel F. Montenegro

Samuel F. Montenegro
Engº Civil
SAMUE:CREA:1600063179 MONTENEGRO
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 1600063179

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Rua Tullio de Paula, 114 - Casa 03
53060-000 - Pindaíba - Paraíba
Tel: (35) 3271-0228
Fax: (35) 3271-0228



Handwritten signature of Samuel F. Montenegro

Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 16:18
Chave de Ir: pressão: 29700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas

000082





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	CONSTRUÇÃO DE ESTABECIMENTO DE SERVIÇOS DE MACULADA	DATA	19/04/2022	BDI	21,12
LOCAL	ESTABECIMENTO DE SERVIÇOS DE MACULADA	FONTE	VERBA	MOEA	RECEITA
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1									4.773,06
1.1	7813	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M2	20,4	4,76	2,25	6,01	123,12
1.2	21-PROPRIC	ATERRO COM ARGILA ARENOSA COM ADEENSAMENTO HIDRÁULICO	SINAPI	M2	1,2	9,88	2,25	12,13	12,13
1.3	9420	LOCACAO CONVENCIONAL DE FERRA UTILIZANDO GARANTIA DE TABUAS COMBINA POSTALITARIAS A 6000 MM E UTILIZANDO AÇO 50 DE 12,5MM	SINAPI	M	48,8	2,97	6,52	9,49	1.485,96
1.4	7429007	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,2	47,85	10,51	58,36	3042,20
INFRAESTRUTURA - FUNDACOES									
2									
2.1									
SAPATAS ISOLADAS / ARRANQUE DOS PLARES									
3.263,96									
2.1.1	9421	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO OU SAPATA COM FUNDAMENTO DE FORMA AF 16/2017	SINAPI	M3	7,2	5,92	13,21	19,13	485,23
2.1.2	9422	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,00 M DE LARGURA COM FUNDAMENTO DE FERRAMENTA AF 16/2017	SINAPI	M3	7,2	4,31	9,56	13,87	311,71
2.1.3	9424	ARRANQUE DE CONCRETO MAGRO APRIADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS DE 45x45x60 CM AF 16/2017	SINAPI	M3	7,2	18,74	4,18	22,92	171,97
2.1.4	9427	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	27,1	5,4	12,06	17,46	151,61
2.1.5	9424	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	55	9,72	21,55	31,27	605,00
2.1.6	9424	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	55	8,4	18,63	27,03	486,86
2.1.7	9427	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	19,7	9,24	20,44	29,68	109,81
2.1.8	9427	CONCRETO PARA SAPATA TRACO 1:2:3 COM CIMENTO AREA VERTICA BRUTA E PREPARO MENDONTO DE FERRAMENTA AF 16/2017	SINAPI	M3	7,2	106,4	23,44	129,84	606,10
2.1.9	9424	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	2,3	12,17	27,41	39,58	351,67
2.2									
VIGA BALDRIVE									
5.307,55									
2.2.1	9424	FORMA TABUAP CONCRETO EM FUNDACAO RADIAR COM REAPROVITAMENTO DE FERRAMENTA AF 16/2017	SINAPI	M2	4,4	19,72	4,37	24,09	850,55
2.2.2	9427	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRIVE COM PREVISAO DE FERRAMENTA AF 16/2017	SINAPI	M3	1,1	6,48	14,27	20,75	364,94
2.2.3	9424	CANTO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO COMBINAPOSTALITARIAS DE 45x45x60 CM AF 16/2017	SINAPI	M3	4,4	18,74	4,18	22,92	396,41
2.2.4	9427	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	42,3	1,97	4,41	6,38	790,32
2.2.5	9427	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	4,4	1,97	4,41	6,38	807,37
2.2.6	9424	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	4,4	1,97	4,41	6,38	336,88
2.2.7	9424	ARRANQUE DE BLOCO VIGA BALDRIVE OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 12,5MM - MONTAGEM AF 16/2017	SINAPI	KG	88,4	4,11	9,05	13,16	348,33
2.2.8	9424	CONCRETO PARA SAPATA TRACO 1:2:3 COM CIMENTO AREA VERTICA BRUTA E PREPARO MENDONTO DE FERRAMENTA AF 16/2017	SINAPI	M3	1,1	106,4	23,44	129,84	606,10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (66) 3533 2525 E-mail: creap@creaparaiba.org.br

Impresso em: 18/04/2022 15:16:58



CREA-PB



000083


Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 16:18
Chave de Impressão: Z9700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022

Santana E. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179






22.9	9117	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS DE ALUMINIO	SINAPI	111	1,00	10,00	1,00	1,00	201,94
22.10	9115	REATERMO MANUA APLICADO COM SOQUETE AF 10/2017	SINAPI	113	2,25	24,75	1,00	1,00	60,78
22.11	7814 101	SUPERFICIE REALIZADA DE ESTRUTURAS ENTERRADAS JUNTAMENTO DE CIMENT. AREA 1.4	SINAPI	152	24,00	4,00	1,00	1,00	341,35
2.3 EXPANSAMENTO EM PEDRA ARGAMASSA									840,82
23.1	9112	ESCALADA MANUA DE CALA COM PROJECCAO DE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 10/2011	SINAPI	112	1,00	42,00	1,00	1,00	117,51
23.2	9111	LUSTRO DE CONCRETO MACIO APLICADO EM PISOS DE PASTELARIA E PRESSURIZADO SEM AF 10/2011	SINAPI	119	1,00	1,00	1,00	1,00	167,22
23.3	9141*	FINISAMENTO C PEDRA ARGAMASSA UTILIZANDO ARG. CIV. AREA 1.4	SINAPI	113	1,00	328,62	1,00	1,00	572,09
3 SUPR. ESTRUTURA									9.977,60
3.1 PILARES									3.537,41
31.1	9140	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ABAYUELA DAS SECCOES EM 0,20 M. PLACEMENTO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA UTILIZANDO AF 12/2015	SINAPI	112	2,00	2,00	1,00	1,00	967,68
31.2	9175	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM. MONTAGEM AF 10/2011	SINAPI	163	4,00	1,00	1,00	1,00	514,52
31.3	9172	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM. MONTAGEM AF 10/2011	SINAPI	163	13,00	4,00	1,00	1,00	1.141,80
31.4	9165	CONCRETO FCK 20MPA TRACO 1:2:2 FUNDAMENTO AREA MEDIA BRUTA 11. PREPARO MECANICO COM BASTONERA AF 10/2011	SINAPI	114	1,00	29,00	1,00	1,00	649,58
31.5	9173	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	113	1,00	10,12	1,00	1,00	283,75
3.2 VIGAS SUPERIORES									5.416,73
32.1	9140	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA E SCORAMENTO METALICO PE DIREITO SIMILARES EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA UTILIZANDO AF 12/2015	SINAPI	112	19,00	2,00	1,00	1,00	1.080,23
32.2	9175	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM. MONTAGEM AF 10/2011	SINAPI	163	13,00	4,00	1,00	1,00	666,74
32.3	9172	ARRUAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM. MONTAGEM AF 10/2011	SINAPI	163	11,00	4,00	1,00	1,00	1.231,80
32.4	9165	CONCRETO FCK 20MPA TRACO 1:2:2 FUNDAMENTO AREA MEDIA BRUTA 11. PREPARO MECANICO COM BASTONERA AF 10/2011	SINAPI	114	2,00	29,00	1,00	1,00	1.093,83
32.5	9173	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	113	2,00	10,12	1,00	1,00	444,13
3.3 LAJES									790,44
33.1	9131	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE PLACADA COM AREA DE LAJE POR DO IGUAL A 20 M. PE DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UTILIZANDO AF 10/2011	SINAPI	112	1,00	1,00	1,00	1,00	275,93
33.2	9174	ARRUAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUAÇÃO EM UMA EDIFICACAO TERREO OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 10 MM. MONTAGEM AF 10/2011	SINAPI	163	1,00	1,00	1,00	1,00	141,83
33.3	9165	CONCRETO FCK 20MPA TRACO 1:2:2 FUNDAMENTO AREA MEDIA BRUTA 11. PREPARO MECANICO COM BASTONERA AF 10/2011	SINAPI	114	1,00	29,00	1,00	1,00	265,26
33.4	9173	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	113	1,00	10,12	1,00	1,00	107,52
3.4 VERGAS E CONTRAVERGAS									233,10
34.1	9134	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 11,00 DE VAO AF 03/2011	SINAPI	11	4,00	1,00	1,00	1,00	100,92
34.2	9132	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 11,00 DE VAO AF 03/2011	SINAPI	11	2,00	1,00	1,00	1,00	50,46
34.3	9134	CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA ARCOS DE ATÉ 1,40 M DE COMPRIMENTO AF 03/2011	SINAPI	11	2,00	1,00	1,00	1,00	51,72

[Handwritten signature]

Samuel Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1600063179



000084

Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 16:18
Chave de Impressão: Z9700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022





4	ELEVACAO									9.043,91
4.1	8753	ALVENARIA DE LADACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 4x19x19CM E PESSADA PARA PAREDES COM AREA LIGADA MACULADA, QUAL A 10% SEM FIOS E ARQUITASSA E ASSENTADO NA LONCA PARA 25% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	M2	10,00	41,00	1,00	1,00	1,00	9.043,91
5	COBERTURA									11.500,07
5.1	TELHA FIBROCIMENTO									9.690,71
5.1.1	9251	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA CERÂMICA CATACANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2014	SINAP	M2	92,00	5,80	1,00	1,00	1,00	6.010,90
5.1.2	9252	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CATACANAL TIPO COLUNA COM VELA 2 AGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2014	SINAP	M2	92,00	11,00	1,00	1,00	1,00	2.636,62
5.1.3	9253	INSTALACAO DE TELHADA INTERNA COM TELHA BIPOIDA EM MADEIRA NA APARELHADA PARA VAS MACHOS OILIGUA S A 10% MENORES QUE 10 CM INCLUSIVE CIMENTO AF 12/2014	SINAP	UN	1	10,00	1,00	1,00	1,00	443,19
5.2	RUFO CALHA E DRENAGEM DA COBERTURA									2.409,36
5.2.1	9221	COBERTURA PARA TELHA CERÂMICA ENBOCADA COM ARQUITASSA PARA 25% DE TENSÃO CALHA ABERTA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2014	SINAP	M	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	173,14
5.2.2	9222	INSTALACAO DE MEDIDAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CLIMA LIDA INCLUSIVE	SINAP	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	521,14
5.2.3	9223	FERRA DE PLACAS DE GESSO PARA ABERTURAS COBERTURAS AF 05/2014 P	SINAP	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.715,08
6	ESQUADRIAS									7.094,98
6.1	PORTAS									5.556,71
6.1.1	9111	PORTA EM ALUMINIO DE 1,20X2,10 M COM QUANTIDADE FINACAO COM PARAFENOS, ENCRUAMENTO E INSTALACAO AF 03/2015	SINAP	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5.556,71
6.2	JANELAS									1.538,25
6.2.1	9112	JANELA DE ALUMINIO COM CORRETORES, FRACAO COM ENCRUAMENTO, CONTRAFRANCO, LULUSSE, CONTRAFRANCO, COM VEDOS PARONIZADA AF 12/2014	SINAP	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	938,08
6.2.2	9113	CONCRETO DE CONCRETO EM MONTANHA PARA 25% DE TENSÃO COM ARQUITASSA 100% DE CIMENTO AF 12/2014	SINAP	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	600,17
7	INSTALACOES HIDRAULICAS									1.005,13
7.1	ABASTECIMENTO									734,08
7.1.1	9051	TUBULACAO EM PVC DE 110MM COM 100M DE TUBULACAO	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	734,08
7.1.2	9052	REGISTRO DE EXTERNA PVC ROSCÁVEL 3/4" COM CABO ENVIADO PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	57,18
7.1.3	9053	ADAPTACAO DE 1/2" PARA 3/4" CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4" PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,92
7.1.4	9054	REGISTRO DE EXTERNA PVC ROSCÁVEL 3/4" COM CABO ENVIADO PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31,05
7.1.5	9055	TUBULACAO DE PVC DE 110MM COM 100M DE TUBULACAO AF 12/2014	SINAP	M	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	179,95
7.2	TUBULACOES E CONCRETOS EM PVC									498,08
7.2.1	9056	REGISTRO DE EXTERNA PVC ROSCÁVEL 3/4" COM CABO ENVIADO PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	76,39
7.2.2	9057	JANELA DE ALUMINIO ROSCÁVEL 3/4" COM CABO ENVIADO PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,32
7.2.3	9058	ADAPTACAO PVC ROSCÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25 MM X 3/4" PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73
7.2.4	9059	REGISTRO DE EXTERNA PVC ROSCÁVEL 3/4" COM CABO ENVIADO PARA 10% DE TENSÃO AF 12/2014	SINAP	UN	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	498,08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creakp@creapb.org.br

Impresso em: 19/04/2022, 16:18
CREA-PB
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba




600085

Certidão nº 175280/2022
 19/04/2022, 16:18
 Chave de Impressão: Z9700
 O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas



Samuel S. Montenegro
 Eng. Civil
 CRBA 1800063179

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022





775	PMV	TUDO P.O.C. SÉRIE NORMAL DN 40MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	SINAPI	UN	300	13,26	3,98	12,30	326,25
776	PMV	TE P.O.C. SÓLDA-EL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALADO AF 12/2014	SINAPI	UN	300	6,85	2,05	4,80	25,92
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									10.031,88
8.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC									1.038,48
8.1.1	PMV	CURVA CURTA 90° GRAUS P.O.C. SÉRIE NORMAL LIGTO PREDIAL DN 40MM JUNTA SÓLDA-EL FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	200	7,59	1,52	6,07	15,16
8.1.2	100% PROPRIO	JOELHO DE 90° EM PVC RIGIDO C. ANELIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DN 40MM		UN	200	7,82	1,56	6,27	16,74
8.1.3	PMV	JOELHOS 45 GRAUS P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM JUNTA SÓLDA-EL FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	200	2,98	0,58	2,40	10,24
8.1.4	PMV	JOELHOS 45 GRAUS P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA SÓLDA-EL FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	4,73	0,92	3,81	8,45
8.1.5	PMV	JOELHOS 45 GRAUS P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA SÓLDA-EL FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	14,70	2,94	11,76	17,81
8.1.6	PMV	JOELHOS 45 GRAUS P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA SÓLDA-EL FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	19,14	3,83	15,31	55,95
8.1.7	100% PROPRIO	JUNÇÃO SIMILES EM PVC RIGIDO C. ANELIS PARA ESGOTO PRIMÁRIO DN 40 X 100 X 100MM		UN	200	26,80	5,36	21,44	67,20
8.1.8	PMV	JUNÇÃO SIMILES P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 X 100MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	31,90	6,38	25,52	35,91
8.1.9	PMV	TUDO P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40MM FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	200	17,10	3,42	13,68	33,20
8.1.10	PMV	TUDO P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	34,40	6,88	27,52	30,04
8.1.11	PMV	TUDO P.O.C. SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	100	77,10	15,42	61,68	750,02
8.2 ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS									42,89
8.2.1	100% PROPRIO	CANHA DE FOMADA QUADRADA COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA D = 100 X 150 X 150MM REF. Nº 225 ACABAMENTO BRANCO INCRUSTADO QUADRADO		UN	100	41,00	8,20	32,80	42,89
8.3 LOUÇAS									2.827,70
8.3.1	PMV	LAIA TONTELO QUADRADA BRANCA SUSPENSÃO P/ S. 30X30X5 CM EQUIVALENTE PADRÃO 1000X1000 INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC VÁLVULA AF ENGATE FLEXÍVEL MCM EM PLÁSTICO E TORNEIRA GRIPOADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	200	197,50	39,50	158,00	397,52
8.3.2	PMV	VAZO SANITÁRIO BRANCO SÉRIE NORMAL P.O.C. SÉRIE NORMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRANCA SEM ASSENTO INCLUI O CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ACABAMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	200	727,50	145,50	582,00	1.482,50
8.3.3	PMV	BARRA DE APOIO P/ B. TUBO PVC INCLUI O CONJUNTO DE LIGAÇÃO QUADRO 150X150X150	SINAPI	UN	100	947,50	189,50	758,00	947,88
8.4 UNIDADE DE TRATAMENTO									6.122,81
8.4.1	PMV	CANAL DE INSPEÇÃO 150X150X150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	100	1,56	0,31	1,25	156,50
8.4.2	PMV	TANQUE SÉRIE RETANGULAR EM PLÁSTICO COM BLOCOS DE CONCRETO DE TENSÕES INTERNAS 1,50 X 2,00 X 4,00 CM QUADRO 150 X 150 PARA CONTRIBUÍVEIS AF 15/2014	SINAPI	UN	100	23,95	4,79	19,16	2.940,99
8.4.3	PMV	SUPORTE RETANGULAR EM PLÁSTICO COM TUBOS CERRADOS 150X150MM PARA CONTRIBUÍVEIS INTERNOS 1,50 X 2,00 X 4,00 CM QUADRO 150 X 150 PARA CONTRIBUÍVEIS AF 15/2014	SINAPI	UN	100	22,50	4,50	18,00	2.585,20
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									16.548,63
9.1	PMV	CANAL SANITÁRIO 150X150X150MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAREDE	SINAPI	UN	100	162,20	32,44	129,76	1.622,00

000086


Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 18:18
Chave de Impressão: Z9700


O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022

Somuel P. Montenegro
Engº Civil
CREA 1660063179





92	5914	CABELO TORÇÃO PARA PIS. INSTALAÇÃO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	5,94	5,94	1,00	1,00	74,80
93	5916	CABO DE COBRE PLENAMENTE ISOLADO EM UMP ANTI CHAMA 35X750V PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	M	4,00	2,20	8,80	1,00	2,00	1.442,40
94	5917/1	CABO DE PASSAÇÃO INSTALAÇÃO SOBRE FORNOPTAVIA PARA USUCA DRENAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	208,17
95	5923	INTERRUPTOR SIMPLEX TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	14,85	14,85	1,00	1,00	56,19
96	5924	INTERRUPTOR SIMPLEX TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	12,74	12,74	1,00	1,00	40,57
97	5925	TERMINAL BARRA DE EMBUSTR TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	11,21	11,21	1,00	1,00	79,26
98	5926	TERMINAL MEDIDA DE EMBUSTR TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	11,62	11,62	1,00	2,00	111,15
99	5927	TERMINAL TAGE EMBUSTR TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	12,51	12,51	1,00	1,00	85,26
100	5928	RELE FOTOELÉTRICO TIPO COVANDO DE TUBINAÇÃO PARA ENLAZAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPR	UN	3,00	34,24	102,72	1,00	1,00	106,86
101	5929	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	18,81	18,81	1,00	1,00	214,28
102	5933	ELETRODUTO EM FIBRA CORRUGADO PISO DE CONCRETO PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FERRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	M	1,00	4,95	4,95	1,00	1,00	632,74
103	5934	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL TIPO DCO 25X30 INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	M	2,00	1,17	2,34	1,00	1,00	231,32
104	5935	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL TIPO DCO 25X30 INCLUIDO SUPORTE E PLACA INSTALADO EM PARDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	M	1,00	1,17	1,17	1,00	1,00	7,27
105	5936	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL TIPO DCO 25X30 INCLUIDO SUPORTE E PLACA INSTALADO EM LAJE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	M	1,00	1,17	1,17	1,00	1,00	424,76
106	5937/1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE TIPO DCO 10A 250V INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPR	UN	1,00	12,92	12,92	1,00	1,00	919,90
107	5938	LÂMPADA PARA 20 WATT FLUORESCENTE	ORSE	UN	1,00	24,44	24,44	1,00	1,00	249,24
108	5939	PISOTE CONCRETO ROSCAVEL TIPO DCO 25X30 INCLUIDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPR	UN	1,00	10,74	10,74	1,00	1,00	10.171,32
109	5940/1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA INCLUSIVE ATERRAMENTO	SINAPR	UN	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	964,42
110	5941	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA DISJUNTORES TERMOELÉTRICOS MONOPOLARES COM ATERRAMENTO TRANSFERIDO PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPR	UN	1,00	267,75	267,75	1,00	1,00	336,49
10	REVESTIMENTOS									
101	5942	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM CIMENTO DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACADA COM PREPARO EM BETONEIRA EM ACRÉSCIMO	SINAPR	M2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.008,02
102	5943	ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DE CANTARIA EM ARGAMASSA TRACADA COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA EM LAJE APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE FUMOS COM ESPESURA DE 1,5 CM AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	11,25	11,25	1,00	1,00	551,03
103	5944	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACADA COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA EM LAJE APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E ESPESSURA DE 1,5 CM COM ENLACE DE FIBRAS AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	5.951,65
104	5945	REVESTIMENTO CERMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLORES REPRESENTANDO PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM ARGAMASSA TRACADA APLICADA EM AMBIENTES DE CANTARIA DE 2,5 CM DE LARGURA DAS PAREDES AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	1.676,57
11	PAVIMENTAÇÃO									
111	5946	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS O RADIERS ESPESSURA DE 5 CM AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	1.735,35
112	5947	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACADA COM CIMENTO APLICADO COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA EM LAJE APLICADA EM ÁREAS SECAS NOROCCIDENTAIS ESPESSURA DE 10 CM AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	22,00	22,00	1,00	1,00	2.148,57
113	5948	REVESTIMENTO CERMICO PARA PISO COM PLACA TIPO ENLAZADA ENTRE DOIS AMBIENTES DE 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA SECAS AF 12/2015	SINAPR	M2	1,00	24,44	24,44	1,00	1,00	1.676,57

000087

8

Somente Montenegro
Eng Civil
CREA 160063179

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FIS 000033
11/04/2022

Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 16:18
Chave de Impressão: Z9700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tomba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creak@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 19/04/2022, às 16:18
Página 7/8






11.4	PROPRIO	REBAR DE ALUMÍNIO PRE-FABRICADO COM PLACAS DE CONCRETO ALTO RESISTÊNCIA	SINAPI	M	440	1.74	765	427.73	
11.5	PROPRIO	EXECUÇÃO DE PATIO ESTACIONAMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO COM BLOCO		M2	25.59	48.33	1232	12.162.44	
11.6	PROPRIO	ASSENTAMENTO DE GUA-DE-DETO EM PECHO DE PORTO CONFECCIONADA EM CONCRETO	SINAPI	M	4	11.5	46	460.29	
11.7	PROPRIO	ASSENTAMENTO DE GUA-DE-DETO EM PECHO DE PORTO CONFECCIONADA EM CONCRETO	SINAPI	M	27.40	31.04	852	859.70	
11.8	PROPRIO	REBAR DE ALUMÍNIO PRE-FABRICADO COM PLACAS DE CONCRETO ALTO RESISTÊNCIA		UN	1.24	43.97	54	546.15	
12	PINTURA								7.423.39
12.1	PAREDES								6.606.38
12.1.1	PROPRIO	APLICAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 0,20 CM	SINAPI	M2	332.49	1.57	522	658.71	
12.1.2	PROPRIO	APLICAO DE LANTANTE DE MANSA AF. 0,20 CM EM PAREDES, UMA DEMAO AF. 0,20 CM	SINAPI	M2	1.024	2.17	2222	2.571.62	
12.1.3	PROPRIO	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMOES AF. 0,20 CM	SINAPI	M2	132.43	23.9	3165	3.370.05	
12.2	TETO								823.01
12.2.1	PROPRIO	APLICAO E LANTANTE DE MASSA LATA EM TETO, UMA DEMAO AF. 0,20 CM	SINAPI	M2	54.9	14.74	808	823.01	
13	EQUIPAMENTOS								5.246.24
13.1	PROPRIO	SARRA HORIZONTAL TIPO A		UN	1	604.45	604.45	604.45	
13.2	PROPRIO	SARRA MONTADO FIKA		UN	1	261.22	261.22	261.22	
13.3	PROPRIO	ESPALEDAI		UN	2	503.74	1007.48	1007.48	
13.4	PROPRIO	PRANCHAS ABDOMINAIS TIPO A		UN	1	105.81	105.81	105.81	
13.5	PROPRIO	PRANCHAS ABDOMINAIS TIPO B		UN	1	140.10	140.10	140.10	
13.6	PROPRIO	PRANCHAS ABDOMINAIS TIPO C		UN	1	157.18	157.18	157.18	
13.7	PROPRIO	SARRA PARA ELA		UN	2	930.26	1860.52	1860.52	
13.8	PROPRIO	BANCO DE PRAÇA EM PLACAS DE MADEIRA MACIA		UN	1	2043.48	2043.48	2043.48	
14	SERVIÇOS DIVERSOS								964.20
14.1	PROPRIO	PLANTIO DE ARBÓRE ORNAMENTAL COM ALTURA DE BUDAGEM QUE SEJA MENOR OU IGUAL A 0,20 M DE DIÂMETRO	SINAPI	UN	1	540.24	540.24	540.24	
14.2	PROPRIO	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E DE MATO E A TA PRECISO DE ART. 140	SINAPI	M2	2	55.9	111.8	111.8	
14.3	PROPRIO	PLANTIO DE ARBÓRE ORNAMENTAL COM ALTURA DE BUDAGEM QUE SEJA MENOR OU IGUAL A 0,20 M DE DIÂMETRO	SINAPI	UN	2	93.16	186.32	186.32	
14.4	PROPRIO	LIMPEZA DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ENTULHOS		M2	281.24	3.4	964.20	964.20	
VALOR ORÇAMENTO								98.155.36	
VALOR EDITAL TOTAL								25.659.75	
VALOR TOTAL								123.815.11	

Cento e Vinte e Três Mil Oitocentos e Quinze reais e Onze centavos

Sambel C. Montenegro
Eng.º Civil
CREA 1500063179



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 175280/2022, emitida em 19/04/2022



Certidão nº 175280/2022
19/04/2022, 16:18
Chave de Impressão: Z9700

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/04/2022 e contém 7 folhas

000088

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: cresa@crea.pb.org.br



CREA-PB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

167535/2021

Atividade concluída

167535/2021

167535/2021

167535/2021

167535/2021

167535/2021

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, do Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20200317537** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/07/2020** Baixada em: **13/08/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Contrato: **055/2020** Celebrado em: **10/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 78.788,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Data de início: **26/06/2020** Conclusão efetiva: **10/12/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > FAISAGISMO > #0045 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1152 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 435.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 122.74 metro;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **167535/2021**
25/08/2021, 11:38
6ccz9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **6ccz9**

000089





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO- PB
CNPJ:08.881.666/0001-08



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DK CONSTRUÇÕES-EIRELI EPP** inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06 sob a responsabilidade da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200317537 , executou e concluiu o Serviço CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE DO TIPO AR-LIVRE NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO PB., no período de 26/06/2020 a 10/12/2020.



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - EMOVIAS
Itaer José Maciel Souza, 219, Centro, Salgadinho - PB
Reconheço, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
Mayk Douglas Vilar Gambarra
Data de: Salgadinho/PB - 13/08/2021
Notário: Wilhelmyliron Duarte da Costa
Sede Digital: ALVKS640-XDZH
Consulte a autenticidade em: <https://repositorio.org.br>
Fim do RS 10.47 Farpen RS0.31 MP RS0.31 Fim do RS 10.47



SALGADINHO -PB

13, 160570, 12021

Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Civil
CREA 161656994-0
CPF.: 086.141.174-93

(Handwritten signature)

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PB 161656994-8


Certidão nº 167535/2021
25/08/2021, 16:01

Chave de Impressão: 6ccz9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas

003090





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, UNID, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, etc. It lists various construction items like 'SERVIÇOS PRELIMINARES', 'ESTRUTURA FUNDADAÇÃO', 'COBERTURA E PISAPIS', etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167535/2021, emitida em 25/08/2021



Certidão nº 167535/2021
25/08/2021, 16:01
Chave de Ir-pressão: 6cc29
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2021 e contém 2 folhas


Mayk Douglas Vilar Gamba
Engenheiro Civil
CREA 141658994-8
CPF: 088.141.174-93

000091





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, CNPJ nº 23.916.946/0001-06, executou sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil a Sr^a. **RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MORATO**, CREA DE Nº 161660114-0, a execução dos serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde II, no município de Junco do Seridó - PB.

ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO/DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3 00
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	57 30
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	43 65
3		INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1		SAPATAS ISOLADAS / ARRANQUE DOS PILARES		
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	1 73
3.1.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	3 84
3.1.3	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0 19
3.1.4	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	25 87
3.1.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	1 35
3.1.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	1 35
3.2		ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA		
3.2.1	95467	EMBÁSAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG CIM/AREIA 1 4	M3	15 73
3.3		VIGAS BALDRAME		
3.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	53 39
3.3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	42 09
3.3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	168 67

000092

Kleber Fernandes de Medeiros
PREFEITO


000033

Michele Fernandes de Medeiros
PREFEITO

615	7392C01	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	M2	3,70
614	7391008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, ALIZADA E DOBRADILHAS FOLHAS INCLUIDO ADUELA 2A, ALIZADA E DOBRADILHAS	UN	1,00
613	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM PAPAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2015	UN	7,00
612	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM PAPAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2015	UN	7,00
611	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA) DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM PAPAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_08/2015	UN	1,00
PORTAS DE MADEIRA				
ESQUADRIAS				
51	87477	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	262,32
ELEVACAO				
422	92777	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 80 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	49,19
421	93205	DE BLOCOS CANALETA AF_03/2016	M	75,25
CINTA SUPERIOR (VIGA DE RESPALDO)				
417	92785	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 63 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	69,99
416	92513	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES AF_12/2015	M²	20,54
415	92973	LANCAMENTO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	7,15
414	94965	PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,15
413	92778	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	169,81
412	92775	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	81,57
411	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZACOES AF_12/2015	M2	60,17
CONCRETO ARMADO PARA PILARES DE EDIFICACAO				
SUPERESTRUTURA				
335	92973	LANCAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	3,23
334	94965	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1 2 3 2 (CIMENTO/AREA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	3,23

ART n° PB20190273078
Total de área construída: 98,53 m²
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO
Gabinete do Prefeito





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078
Total de área construída: 98.53 m²
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

6 1 6	PMUS- COMP 01	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 160x2.10m, ESPESSURA 10mm INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	120
6 2		ESQUADRIAS		
6 2 1	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	M2	6.30
6 3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
6 3 1	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO AF_03/2016	M	10.20
6 3 2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO AF_03/2016	M	16.20
6 3 3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	10.20
7		COBERTURA		
7 1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_05/2016	M2	103.42
7 2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	103.42
7 3	95113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	M2	81.13
7 4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	31.83
7 5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	21.95
8		IMPERMEABILIZAÇÃO		
8 1	74108/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO S	M2	49.45
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	M2	612.54
9.2	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M ³ /H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	579.18
9.3	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	33.22
10		PAVIMENTAÇÃO		
10 1	87680	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM AF_09/2014	M2	82.85
10 2	PMUS- COMP 02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8mm, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	91.13
10 3	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_06/2018	M2	17.43
10 4	PMUS- COMP 03	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 x 10 cm ESPESSURA 6 cm	M2	31.30
10.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 5 CM AF_07/2016	M2	19.60
11		PINTURA		
11.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	579.18
11.2	83437	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES DUAS DEMÃO S AF_06/2014	M2	414.21
11.3	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃO S AF_03/2014	M2	564.54

003094

Medeiros do Medeiros
PREFEITO



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078
Total de área construída: 98,53 m²
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

114	74065003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA DUAS DEMÃOIS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	51,21
115	86485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS AF_04/2014	M2	10,42
116	86487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS AF_05/2014	M2	09,94
117	86132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS AF_03/2017	M2	183,88
12		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
121	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	33,00
122	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1 JOGO DO PISO) PVC INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	52,00
123	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM² ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	411,10
124	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM² ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	1.270,00
125	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4,0 MM² ANTI CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	19,10
126	74133001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 3CA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
127	74133002	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 35 A 5CA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
128	93563	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2019	UN	1,00
129	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	276,40
1210	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	6,40
1211	91863	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	31,70
1212	00030128	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	20,00
1213	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
1214	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 1CA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	14,00
1215	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 1CA/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00
1216	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	31,00
1217	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	9,00
1218	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00
1219	FINIS- COMP 04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM 1 LÂMPADA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1220	FINIS- COMP 05	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
1221	FINIS- COMP 06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM 1 LÂMPADA DE LED 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
1222	FINIS- COMP 07	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM 1 LÂMPADA DE LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1223	91976	LOVA PARA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1,00

000095

com Fátima dos Medeiros
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078
Total de área construída: 98,53 m²
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

12 24	83393	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2 00
12 25	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2 00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
13				
TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC				
13 1				
13 1 1	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1 00
13 1 2	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1 00
13 1 3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	20 00
13 1 4	89435	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8 00
13 1 5	89362	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	20 00
13 1 6	89367	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1 00
13 1 7	89497	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3 00
13 1 8	89501	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1 00
13 1 9	89433	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3 00
13 1 10	89426	LUVA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3 00
13 1 11	89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2 00
13 1 12	89545	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	1 00
13 1 13	86704	BUCHA DE REDUÇÃO PPR 40 X 25 CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	5 00
13 1 14	94572	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4 00
13 1 15	FLUS-COMP 09	JOELHO PV SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 mm x 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4 00
13 1 15	93373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12 00
13 1 17	89440	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8 00
13 1 19	89623	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2 00
13 1 19	89623	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4 00
13 1 20	89622	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2 00
13 1 21	89624	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3 00

000096

Neide Fernandes de Medeiros
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19


13 1 22	89326	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00
13 1 23	89358	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	49,15
13 1 24	89357	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	11,25
13 1 25	89448	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	27,71
13 1 26	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	1,22
13 2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS			
13 2 1	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	9,00
13 2 2	94782	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2018	UN	4,00
13 2 3	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCAVEL 3/4". FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2,00
13 2 4	PMJS-COMP 09	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
13 2 5	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13 2 6	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14 1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
14 1 1	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	5,00
14 1 2	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	16,00
14 1 3	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
14 1 4	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	5,00
14 1 5	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14 1 6	PMJS-COMP 10	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO DIÂM 40mm	UN	16,00
14 1 7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00
14 1 8	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00
14 1 9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14 1 10	PMJS-COMP 11	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 50 mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	

1903097

Kleber Fernandes de Medeiros
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

14.1.11	PAUS-COMP 12	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 x 50 mm, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
14.1.12	PAUS-COMP 13	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 x 75 mm, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00
14.1.13	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	25,31
14.1.14	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	23,56
14.1.15	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	9,96
14.1.16	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	43,55
14.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS			
14.2.1	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M AF_05/2018	UN	1,00
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	8,00
14.2.3	PAUS-COMP 14	CAIXA SIFONADA PVC, 150 x 150 x 50 mm, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	5,00
14.2.4	89708	CAIXA SIFONADA PVC, DN 450 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.2.5	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80CM COM TAMPA H= 80CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
14.3	SISTEMAS DE VENTILAÇÃO			
14.3.1	00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
14.3.2	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00
14.3.3	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
14.3.4	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	3,00
14.3.5	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	13,32
15	LOUÇAS E METAIS			
15.1	LOUÇAS			
15.1.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	4,00
15.1.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	6,00
15.1.3	PAUS-COMP 15	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2cm	M2	6,72

Kleber Fernandes de Medeiros
PREFEITO

000098



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART nº PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

15.1.4	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	9,00
15.1.5	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	1,00
15.2	METAIS			8,00
15.2.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	8,00
16	COMBATE A INCÊNDIO			3,00
16.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
16.2	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
16.3	PAJS-COMP 16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGÊNCIA, ROTAS DE FUGA) - PLACAS IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 20x40cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
16.4	PAJS-COMP 17	PLACA FOTO LUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO EXTINTOR 30x30cm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
17	SERVIÇOS FINAIS			93,53
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7,89
17.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M3	7,89
17.3	72997	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,89
17.4	72998	TRANSPORTE DE ENTULHO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	7,89

Informamos ainda que a obra e/ou serviços em discussão encontram-se concluídos rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas do edital.

Junco do Seridó - PB, 26 de outubro de 2020

DINAMÉRICO WANDERLEY

Kleber Fernandes de Medeiros
Prefeito Constitucional

Kleber Fernandes de Medeiros
PREFEITO


DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO DE LICITAÇÃO E ATENDIMENTO
RUA DA LIBERDADE, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - JUNCO DO SERIDÓ - PB



Racônho, por assinatura, a(s) firma(s) de: KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
E o test. da verdade. Pates-PB 13/06/2022 16:47:04
ZELTANIA PEREIRAS DE LUCENA - Escrevente Substituta
(2022-012405)DIA:R1 11,25 FASE:R1 0,24 FASE:R1 2,26 IS:R1 0,56
SELO DIGITAL: 80C24559-D182
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpi.jus.br>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito




ART nº PB20190273078
Total de área construída: 98,53 m²
Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020
Valor final do contrato: R\$ 137.032,19


RECEBIDO


Ricardo Fernandes de Medeiros
PREFEITO

000100



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
Gabinete do Prefeito



ART n° PB20190273078

Total de área construída: 98,53 m²

Período da Construção: 01/09/2019 a 15/10/2020

Valor final do contrato: R\$ 137.032,19

15.1.4	88935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	8,00
15.1.5	88923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00
15.2	METAIS			8,00
15.2.1	88911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	8,00
16.1	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
16.2	83835	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
16.3	PMJS-COMP.16	PLACAS DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO (SAIDAS DE EMERGENCIA/ROTAS DE FUGA) - PLACAS IDENTIFICACAO ACRILICO 20x40cm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	6,00
16.4	PMJS-COMP.17	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO EXTINTOR 30x30cm - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00
17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	98,53
17.2	97822	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	7,89
17.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	7,89
17.4	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DIST. ATÉ 8,5 KM	M3	7,89

Informamos ainda que a obra e/ou serviços em discussão encontram-se concluídos rigorosamente de acordo com as planilhas licitadas, de acordo com as normas do edital.

Junco do Seridó – PB, 26 de outubro de 2020

[Handwritten signature]

Kleber Fernandes de Medeiros
Prefeito Constitucional

[Handwritten signature]
Kleber Fernandes de Medeiros

DINAMÉRICO WANDERLEY

[Handwritten signature]
Louise Portela da Silva



AUTENTICACAO No 2022-003214

Autentico a presente copia, reproducao fiel do original apresentado. Em testemunho da verdade.
Campina Grande - PB, 22/10/2022 13:08:42
EMOLR\$ 2,92 FEP/RS 0,56 FARPEN R\$ 0,34 JRS R\$ 0,00
SELO DIGITAL: ANO 2022
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



Reconheço, por secelhanca, a(s) Firma(s) de:
KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Em test. da verdade. Patos-PB 13/06/2022 16:49:04
ZULEYKA HEDEIROS DE LUCENA - Escrevente Substituta
[2022-013602]EJHL:R\$ 11,28 FARPEN:R\$ 0,34 FEP:R\$ 2,26 JRS:R\$ 0,56
SELO DIGITAL: ANC24599-9482
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

LOUISE PORTELA DA SILVA

003101



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


167089/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20190289597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2019** Baixada em: **03/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**
Contrato: **00131/2017** Celebrado em: **15/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 357.503,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**
Data de início: **22/01/2018** Conclusão efetiva: **26/06/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 540.50 metro quadrado;**

Observações

execução de uma unidade básica de saúde porte 1, no bairro Nova Soledade no Município de Soledade.
Aditivo: N 00134/2017- CPL - 26.12.17

Número da ART: **PB20190289600** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/12/2019** Baixada em: **03/08/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**
Endereço do contratante: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**
Contrato: **00134/2017** Celebrado em: **26/12/2017**
Valor do contrato: **R\$ 357.386,45** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua: Jose francisco de Araujo** Nº: **62**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Soledade** UF: **PB** CEP: **58155000**
Data de início: **26/12/2017** Conclusão efetiva: **15/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE - PB** CPF/CNPJ: **08.919.425/0001-00**


Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1256 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 508.08 metro quadrado;**

Observações


EXECUÇÃO DA OBRA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1, NO BAIRRO CENTRO MUNICÍPIO DE SOLEDADE- PB

000102





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 Gabinete do Prefeito



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa **JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**, CNPJ (ME): 30.999.688/0001-26, CREA 0003479552-PB, EXECUTOU, sob a responsabilidade da Engenharia Civil a Srta. **KELLY POLINY SANTOS BRITO**, CREA 161674020-5, os serviços de execução de obra para construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tatara no Município de Desterro-PB.

ART nº PB20210362643

Total da extensão da rede de abastecimento de água: 2.218,79m

Período de Construção: 12/03/2021 a 12/06/2021

Valor do Contrato: R\$ 199.327,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	ADUTORA DE AGUA FRIA - SERVIÇOS		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLTORTOS, TRONCOS, INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	220,700
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, MÍDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE, UMA COMPOSIÇÃO POR TROCOS, COM REDESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,20 M³), POTÊNCIA 38 HP, LARGURA MENOR QUE 1,00 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LUCRO COMBINAO NÍVEL DE INTERFERENCIA ALTO 0015	m³	879,41
2.2	ESCOVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE	m³	126,43
2.3	ESCOVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO	m³	126,43
2.4	CASERO DE VALA COM PREPARO DE TERMO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE	m²	40,34
2.5	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLADA DE 15 CM DA VALA	m	660,58
2.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM REDESCAVADORA, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE	m³	71,00
2.7	TRANSPORTE COMERCIAL COM AMBULADORIA, 10 TONELADAS, 10 KM, COM VEICULO 10 TONELADAS	UN/M	68,68
2.8	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA 200 MM JUNTA E LANTERNA ENCRUADA INSTALADO EM TUBAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERENCIAS, NAO ENCLAFE FORNECIMENTO AL 11/2017	M	2.218,79
2.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO COM REVESTIMENTO COM REVESTIDA	UN	1,00
2.10	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMP. 15x15x10 CM	un	6,10
3	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES		
3.1	TUBO PVC PBA JE, CLASSE 20, DN 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	M	2.218,79
3.2	CURVA PVC PBA JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	UN	8,00
3.3	CURVA PVC PBA JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	UN	6,00
3.4	CURVA PVC PBA JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	UN	2,00
3.5	TE PVC PBA, BB, 90 GRAUS, DN 50 DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	UN	6,00
3.6	VENTOSA SIMPLIS C, ROSCA DN 50	UN	2,00
3.7	REGISTRO GAVETA P. PVC COM VOLANTE DN 60 EN 10	unml	2,00
3.8	ANEL BORRACHA, PARA TUBO CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE DE AGUA	UN	60,00
3.9	TE DE REDUCAO, PVC PBA BB, JE, DN 100 X 50, TR 150 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA CNBR 10051	UND	1,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	ALABRADO MÍDIA AGU ENPOSTE DE CONCRETO	UN	1,00

Flávio Nunes de Souza
 Engº Civil
 CREA 1601332-5



CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 Rua Aprígio Leite, 51, Centro, Desterro - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO
 Dou fe. Desterro/PB - 28/07/2021
 Substituta: Dayse Torres de Queiroz
 Selo Digital: ALV75965-ITS7
 Consulte a autenticidade em <https://selodigital.ypb.jus.br>
 Emol R\$10,47 Farpem R\$0,31 MP R\$0,17 Fcpj R\$1,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021




Certidão nº 167089/2021
 13/08/2021, 14:58
 Chave de Impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000103





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 Gabinete do Prefeito


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART n° PB20210362643

Local da extensão da rede de abastecimento de água: 2 2.5,20 m

Período de Construção: 12/03/2021 a 12/06/2021

Valor do Contrato: R\$ 190.327,96



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 167089/2021, emitida em 13/08/2021



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00
44	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	4,00
44	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 M ² MM, ANTI CHAMAS 96,10 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	100,00
45	TUBO TRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	15,00
46	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
47	Tomada Baixa de Embutir (1 Módulo), 2P+T+NEA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	2,00
48	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A, 250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1,00
49	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 02/2020	UN	2,00
410	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	1,00
411	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	UN	1,00
5	INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS		
51	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO CASA DE OPERAÇÃO	UN	1,00
52	MONTAGEM BARRILETE FILTRO TIPO KFFS, PCS VAZÃO ATE 50 m ³ /h	UN	1,00
53	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	3,00
54	RALO SIFONADO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SÓLIDA V/1 - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OL EM RAMAL DE ENGOLO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00
6	CAPTAÇÃO		
61	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVADOR C/ CAPAC. 5L	UN	1,00
62	INSTALAÇÃO DE COMBOTO BOMBA HORIZONTAL 2" X 100 V	UN	1,00
63	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 9HP, DIÂMETRO DE SUÇÃO X ELEV. 40" X 1 1/2" DIÂMETRO DO ROTOP 135 MM, HMQ. 40 MM, 70 40 MM X 46 MM, 2,1 M ³ /H	UN	2,00
64	QUADRO DE COMANDO DE BOMBA TRIFÁSICA 5CV, INVERSOR DE FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
65	VALVULA DE 1/2" COM CRIVO EM BRONZE 2"	UN	1,00
66	TUBO PVC ROSCÁVEL 2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	M	10,00
67	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, TUBO DE 2"	UN	1,00
68	TUBO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2" X 1"	UN	3,00
69	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2"	UN	2,00
610	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE (DN 25), 2" 400 PSI TAMP. DE PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00
611	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO TORÇADO, BOLA 2" (GR. 1500)	UN	1,00

Flávio Nunes de Souza
 ENG. CIVIL
 CREA 1601352522

Valteci de Almeida Justo
 Prefeita
 C.F.P.: 428.092.582-87

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAS
 Rua Anírio Leite, 51, Centro - Desterro - PB

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido. Dou fé. (Art.425-III do CPC)

Desterro - PB - 22/07/2021

Selo Digital: ALR82144-RA5X

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Folm R\$2,47 Folpen R\$0,29 MP R\$0,04 Fepj R\$0,50



000104

Certidão n° 167089/2021
 13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58C9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 Gabinete do Prefeito

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ART nº PB20210362643

Total da extensão da rede de abastecimento de água 2.218,70 m


Período de Construção 12/03/2021 a 12/06/2021

Valor do Contrato R\$ 199.327,96

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7	CASA DE MAQUINA		
7.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCC = 25 MPa AF 01/2017	m³	1,39
7.2	LAF PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA TORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAF ENCHIMENTO-CAPA = 18,03 AF 11/2020	m²	8,50
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m³	1,30
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	m³	27,50
7.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	63,50
7.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACHAS INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM ENTUCHAÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	63,50
7.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	63,50
7.8	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANÇOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF 05/2017	m²	63,50
7.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÁX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	63,50
7.10	Grade de ferro com barra quadrada de 1,2" na vertical, barras de grade de 1,2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1,2" inclusive chumbadores com parafusos	m²	1,68
7.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO), APLICADA A ROLO OU PINEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRAS 102 DEMÃOS) AF 01/2020	m²	3,36

Informamos ainda que a obra em discussão foi executada rigorosamente de acordo com as planilhas heitadas, de acordo com as normas do edital

Desterro - PB, 20 de Julho de 2021


Flávio Nunes de Sousa
 Engº. CML
 CREA 160135252-2
FLÁVIO NUNES DE SOUSA
 Engenheiro Fiscal
 CREA 160135252-2

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTARIAL
 Rua Anírio Leite, 51, Centro, Desterro - PB


AUTENTICAÇÃO


Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do original que me foi exibido (Dou-Te, Art.425-III do CPC),
 Desterro/PB - 22/07/2021

Selo Digital-A1 R82146-120D

Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>
 E-mot:RS2.471arpen:RS0.29MP:RS0.04Fepj:RS0.50




 Prefeitura Municipal de Desterro
VALÉCIO DE ALMEIDA JUSTO
 Presidente Constitucional
Valécio de Almeida Justo
 Prefeito
 CPF: 423.092.582-87



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
 13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyb


O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000105





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Rua Cônego Florentino, 01 - Centro - Fone: (083) 3473 1171
CNPJ 08.925.968/0001-30 - CEP: 58.695-000 - Desterro-PB



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

Vimos através deste, acusar o recebimento dos serviços de construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Talaira, no Município de Desterro - PB, executado pela Empresa JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (MF) 30.999.688/0001-26, executado através do Processo de Licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 004/2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução junto ao CREA nº PB20210362643, e ainda ART de Projeto nº PB20210362167 e ART de Fiscalização nº PB20210375283, informar ainda que foram atendidas todas as especificações contidas no Projeto.

Desterro - PB, 20 de Julho de 2021.

Valtecio de Almeida Justo
OFÍCIO

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional
C.P.F.: 423.092.582-87

De acordo:

Dayse Torres de Queiroz
ENGR. CML
CREA 1601357522

Engenheiro Civil Fiscal
Desterro - PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua Aprigto Leite, 51, Centro, Desterro - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO
Doutor - Desterro/PB - 28/07/2021
Substituta: Dayse Torres de Queiroz
Selo Digital: AL V75961-G057
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Emol: R\$10,47 Farpem R\$0,31 MP R\$0,17 Fepi R\$1,93



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000106



Contratação dos serviços para a construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tataira no Município de Desterro - PB.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
 Contratada: JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (MF) 30.095.658/0001-26

Dispensa de Licitação nº 004/2021
 Início da obra: 12 / 03 / 2021
 Término da obra: 12 / 06 / 2021

MEDICÃO DO ADITIVO

VALOR DO ADITIVO: 34.770,28

PERÍODO CONTRATUAL: 12.03.2021 A 12.06.2021
 PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12.03.2021 A 20.07.2021

VALOR DO SERVIÇO: **MEDICÃO**
 34.770,28

Item	Descrição dos serviços	Unid	Preço Unit. com BCI (R\$)	Quantidade			Financeiro			%		
				Prevista	Medida no período	Acumulada Med. Anterior	Acumulada incluindo período	Previsto	Medido no período		Acumulado Mod. Anterior	Acumulado incluindo período
1.0	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DISTRITO DE TATAIRA											
1.1	REDE ADUTORA DE ÁGUA - SERVIÇOS											
1.1.1	MOVIMENTO DE TERRA											
1.1.1.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade de até 1,50m (medida entre montante e usante), uma compactação por trecho com retroescavadora (capacidade da capacidade da retro: 0,20 m³) Potência: 88 HP, largura menor que 0,60m, em solo de 1ª categoria (classe) com grau médio de interferência. AF_09/2016	m³	10,48	10,48	10,48	0,00	10,48	95,44	95,44	0,00	95,44	2,67%
1.1.1.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	76,40	3,37	3,37	0,00	3,37	634,47	634,47	0,00	634,47	1,72%
1.1.1.3	Reaterro e compactação mecânica e controle de umidade da vala	m³	24,35	10,11	10,11	0,00	10,11	243,55	243,55	0,00	243,55	0,70%
1.1.1.4	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 60 mm, junta elástica integrada, instalada em local com nível alto de interferência, não inclui fornecimento. AF_11/2017	m	233,58	112,30	112,30	0,00	112,30	233,58	233,58	0,00	233,58	0,67%
1.1.2	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES											
1.1.2.1	Tubo PVC PBA JB, CLASSE 20, DN 60 mm, para rede de água	m	35,47	112,30	112,30	0,00	112,30	3.983,28	3.983,28	0,00	3.983,28	11,46%
1.1.2.2	Arnel borçacha para tubulação PVC PBA DN 60 mm para água	unidade	17,74	19,60	19,60	0,00	19,60	147,06	147,06	0,00	147,06	0,42%
1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SERVIÇOS											
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA											
1.2.1.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade de até 1,50m (medida entre montante e usante), uma compactação por trecho com retroescavadora (capacidade da capacidade da retro: 0,20 m³) Potência: 88 HP, largura menor que 0,60m, em solo de 1ª categoria (classe) com grau médio de interferência. AF_09/2016	m³	15,84	15,84	15,84	0,00	15,84	112,15	112,15	0,00	112,15	0,32%
1.2.1.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50m, com camada de areia, lançamento mecanizado, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m³	174,40	3,96	3,96	0,00	3,96	698,54	698,54	0,00	698,54	1,97%
1.2.1.3	Reaterro e compactação mecânica e controle de umidade da vala	m³	24,09	11,69	11,69	0,00	11,69	286,19	286,19	0,00	286,19	0,80%
1.2.1.4	Assentamento de tubo de PVC PBA para rede de água DN 60 mm, junta elástica integrada, instalada em local com nível alto de interferência, não inclui fornecimento. AF_11/2017	m	274,56	132,00	132,00	0,00	132,00	274,56	274,56	0,00	274,56	0,79%
1.2.2	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES											
1.2.2.1	Tubo PVC PBA JB, CLASSE 20, DN 60 mm, para rede de água	m	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	3.771,40	3.771,40	0,00	3.771,40	10,87%

Paulo Aunes de Sousa
 Prefeito

Valtecio de Almeida Justic
 Prefeito
 CPF: 048.092.582-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021

Certidão nº 167089/2021
 13/08/2021, 14:58
 Chave de Impressão: 58Cyb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 - Email: creappb@creappb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 13/08/2021, às 14:58





PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Contratação dos serviços para a construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tataira no Município de Desterro - PB.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Contratada: JSNV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (MF) 30.599.668/0001-26

Dispensa de Licitação nº 004/2021
Início da obra: 12/08/2021
Término da obra: 12/08/2021

MEDICÃO DO ADITIVO

VALOR DO ADITIVO: 34.770,28

PERÍODO CONTRATUAL: 12.03.2021 A 12.08.2021
PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12.03.2021 A 21.08.2021

VALOR DO SERVIÇO: 34.770,28

Table with columns: Item, Descrição dos serviços, Unid., Preço Unit com BDI (R\$), Quantidade (Provisão, Medida no período, Acumulada Med. Anterior, Acumulada incluindo período), Previsto, Medido no período, Acumulado Med. Anterior, Acumulado incluindo período, %

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito
CPF: 472.087-487-87

Flávio Nunes de Sousa
Assessor
CPF: 155.522



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de Impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000108



CREA-PB





PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO

Contratação dos serviços para a construção de rede de abastecimento de água no Distrito de Tataira no Município de Desterro - PB.

Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
Contratada: JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ (MF) 30.999.948/0001-25

Dispensa de Licitação nº 004/2021
Início da obra: 12 / 01 / 2021
Termínio da obra: 12 / 08 / 2021

MEDICÃO DO ADITIVO

VALOR DO ADITIVO: 34.770,28

PERÍODO CONTRATUAL: 12.03.2021 A 12.06.2021
PERÍODO EM REFERÊNCIA: 12.03.2021 A 21.08.2021

VALOR DO SERVIÇO: MEDICÃO 34.770,28

Table with columns: Item, Descrição dos serviços, Unid, Preço Unit. com IPI (R\$), Quantidade (Prevista, Medida no período, Acumulada Med. Anterior, Acumulada incluindo período), and Financeiro (Previsto, Medido no período, Acumulado Med. Anterior, Acumulado incluindo período).

TOTAL DESTA MEDICÃO DO ADITIVO Trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos

Table with 4 columns: Date (12/08/2021), Company Name (JSMV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME), Signature (Flavio Nunes de Sousa), and Signature (Valécio de Almeida Justo).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: croupb@croupb.org.br

Impresso em: 13/08/2021 às 14:58



CREA-PB

000109




Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de Impressão: 58Cyb

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021





SOLEDADE - PB
CNPJ: 08.919.425/0001-00

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP** inscrita no CNPJ: 21.645.432/0001-20 sob a responsabilidade técnica da **Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20190289600, executou e concluiu os serviços **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/PB**, no período de 26/12/2017 a 20/06/2021.

SOLEDADE 22 / Setembro / 2021

ENGENHEIRO CIVIL Gustavo Luiz Araujo Souto Batista
FISCAL Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental
CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE IMÓVEIS E TABELIONATO
Rua Claudino Nóbrega, 1, Centro, Soledade - PB

Recebeu, por assinatura, a(s) firma(s) de:
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA
Deu fe. Soledade PB - 22/07/2021
Substância: **MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO**
Selo Digital: AL074335-NEZR
Crescido e autenticado em https://revalida.creapb.org.br/



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58C9b

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000110






OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Centro - Município de Soledade - PB
END: Rua José Ferreira Ramos, S/N, Centro, Soledade-PB
REFER: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI: 20,34%
ENCARGOS: 87,85%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
17.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC esgoto 1/2 predial DN 40MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	M	0,63	11,69	14,07	
17.2	89713	SINAPI	Tubo de PVC esgoto predial DN 75MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	M	2,51	25,51	30,70	
17.3	92305	SINAPI	Tubo de cobre classe "E" 15MM - Fornecimento e Instalação	M	5,14	18,14	21,83	
17.4	89356	SINAPI	Tubo de PVC soldável água fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	M	4,00	12,97	15,61	
17.5	73983/001	SINAPI	Concreto armado, 15MPa, para proteção dos equipamentos, preparo em betoneira, inclui lançamento	M3	0,19	1.965,60	2.365,49	
17.6	90375	SINAPI	Redução de PVC soldável água fria 40X25MM - Fornecimento e Instalação	UND	1,00	5,26	6,33	
17.7	92311	SINAPI	Cotovelo de cobre sem anel solda 15MM - Fornecimento e Instalação	UND	1,00	7,22	8,69	
17.8	89806	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	8,57	10,31	
17.9	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° Água fria 40 mm fornecimento e instalação	UND	1,00	6,44	7,75	
17.10	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° Água fria 25 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	5,11	6,15	
18.0			DIVERSOS					68.771,36
18.1	94992	SINAPI	Calçada e Rampa de Acesso	M2	137,86	46,80	56,32	
18.2	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo de ferro galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	M	11,64	88,92	107,01	
18.3	CPU	SINAPI	Muro contorno de alvenaria e concreto (pilão + cinta), inclusive pintura	M2	274,60	145,08	174,60	
18.4	74238/002	SINAPI	Portão em perfil ou tubo metálica com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	9,00	773,86	931,30	
18.5	74238/002	SINAPI	Porta em perfil ou tubo metálica com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	3,42	773,86	931,30	
18.6	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M2	113,44	1,83	2,10	
TOTAL GERAL (R\$)						R\$	357.386,45	
O PRESENTE ORÇAMENTO ESTÁ ORÇADO EM:						R\$	357.386,45	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Gustavo Luiz Araújo Souto Batista

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista
 Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental
 CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE INOVEIS (T) ADESIONATO
 Rua Claudius Nogueira, 1, Centro, Soledade - PB
 Recusação, por simulação, a(s) firma(s) de:
 GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA
 Data 08/08/2021 - 22:07:2021
 Substância: MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO
 Selo Digital: ALO74338-AAKH
 Consulte a autenticidade em: http://selodigital.tpb.pb.gov.br
 E-mail: R\$10.22 Ferpa R\$0.30 MP R\$0.16 Fcpj R\$1,88

[Handwritten signature]



000111


Certidão nº 167089/2021
 13/08/2021, 14:58
 Chave de Impressão: 58Cyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2021 e contém 25 folhas





SOLEDADE - PB
CNPJ: 08.919.425/0001-00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP** inscrita no CNPJ: 21.645.432/0001-20 sob a responsabilidade técnica da **Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20190289597, executou e concluiu os serviços **CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - NO MUNICÍPIO DE SOLEDADE/PB**, no período de 26/12/2017 a 20/06/2021.



SOLEDADE 22 / JULHO / 2021

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL

Gustavo Luiz Araújo Souto Batista
Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental
CREA 1616797126

CARTORIO REG. DE IMOVEIS 1ª TABELIONATO
Rua Claudino Nóbrega, 1, Centro, Soledade - PB
Recebe-se, por escanilhagem, a(s) firma(s) de:
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA
Dou. G. Soledade PB - 22.07.2021
Substância: MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO
Selo Digital A1074437-BQ7T
Consulte a autenticidade em <https://soledadigital.spb.jus.br>
Emul R\$10,22 Farpa R\$0,39 MP R\$0,16 Fepp R\$1,25

Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de Impressão: 58Cyp

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000112





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLEDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EM 22/63

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município da Soledade - PB
END: Bairro Nova Soledade
REFER.: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI.: 20,34%
ERCARGO2.: 87,85%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Ranco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
1.0			SERVÍCIOS PRELIMINARES					6.424,27
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, aquisição e assentamento	M2	10,00	286,82	345,17	
1.2	73948/016	SINAPI	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	M2	508,08	2,99	3,60	
1.3	73992/001	SINAPI	Locução convencional de obra, através de gabarito de tábuas corrugadas pontalçadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M2	113,44	8,38	10,08	
2.0			MOVIMENTO DE TERRA					318,63
2.1	90091	SINAPI	Recovação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 HP), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. AF 01/2015	M3	32,43	5,00	6,02	
3.0			FUNDAÇÃO					17.004,10
3.1	CPU	SINAPI	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:4 (cimento e areia)	M3	18,55	304,78	366,79	
3.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	12,94	70,93	85,36	
3.3			Baldrame - Cinta completa com concreto, ferragem e forma					
3.3.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	52,86	22,80	27,44	
3.3.2	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado) utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem. af. 12/2015	KG	100,90	9,63	11,59	
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	101,10	10,48	12,61	
3.3.4	92741	SINAPI	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 12/2015	M3	2,44	481,16	579,05	
3.4	74106/001	SINAPI	Impermeabilização c/ tinta betuminosa em fundações, 2 demãos	M2	48,23	7,72	9,29	
3.5			Concreto armado (preparo e lançamento) p/ fundação com FCK= 20 MPA	M2				
3.5.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura 3 cm, preparo mecânico	M2	0,62	10,03	12,07	
3.5.2	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	M2	24,38	22,80	27,44	
3.5.3	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem. af. 12/2015	KG	60,00	9,63	11,59	
3.5.4	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	22,00	10,48	12,61	
3.5.5	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af. 12/2015	KG	84,00	7,35	9,09	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000113





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOLEDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 000236

OBRA:	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB		
END:	Bairro Nova Soledade		
REFER:	Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI / Abril - 2017 - Com Desoneração	BDI:	20,34%
		ENCARGOS:	87,88%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Uad	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
3.5.6	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015	KG	14,60	6,31	7,59	
3.5.7	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M3	2,51	264,05	317,77	
4.0			ELEVACÃO					14,930,63
4.1			Concreto armado (preparo e lançamento) p/ pilares com FCK= 20 Mpa	M3				
4.1.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum - reaproveitamento 10X	M2	7,40	22,80	27,44	
4.1.2	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015	KG	41,71	10,48	12,61	
4.1.3	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	KG	168,14	7,55	9,09	
4.1.4	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015	KG	24,32	6,31	7,59	
4.1.5	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M3	0,32	264,05	317,77	
4.2			Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas com FCK= 20 MPA					
4.2.1	74007/001	SINAPI	Forma de madeira comum - reaproveitamento 10X	M2	46,54	22,80	27,44	
4.2.2	92916	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem. af_12/2015	KG	43,89	9,63	11,59	
4.2.3	92915	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. af_12/2015	KG	103,73	10,48	12,61	
4.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADE), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	66,32	9,78	11,77	
4.2.5	92919	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	KG	34,17	7,55	9,09	
4.2.6	92921	SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015	KG	63,43	6,31	7,59	
4.2.7	94964	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M3	2,49	264,05	317,77	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de ir: 58Cyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000114





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE



ODRA:	Construção do Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município do Soledade - PB		
END:	Bairro Nova Soledade		
REFER.:	Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração	BDI:	20,34%
		ENCARGOS:	87,88%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
4.3	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para form, sobrecarga 100Kg/m² voos até 3,50/ E=8cm p/ cobertura	M3	97,65	53,54	64,43	
4.4	73753/001	SINAPI	Impermeabilização c/ asfalto elástico em lajes descobertas, 3 demãos	M2	7,10	74,62	89,80	
5.0			ALVENARIA					12.626,72
5.1	CPU	SINAPI	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cím:Címeal:Areia	M2	296,21	35,14	42,29	
6.0			PAVIMENTAÇÃO					36.883,08
6.1	55835	SINAPI	Aterro interno compactado manualmente	M3	92,20	41,89	50,41	
6.2	CPU	SINAPI	Reaterro Apilado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 30cm	M3	31,29	25,14	30,25	
6.3	CPU	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,00cm, preparo manual	M2	90,53	17,94	21,59	
6.4	84191	SINAPI	Piso em granito artificial de mármore cor natural, incluiu juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	90,53	101,34	121,96	
6.5	73850/001	SINAPI	Rodapé em mármore, c/ 10cm	M	121,34	18,62	22,41	
6.6	CPU	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, espessura 8cm, fck 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	284,00	51,42	61,88	
7.0			REVESTIMENTO					87.882,23
7.1	CPU	SINAPI	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	592,42	4,85	5,84	
7.2	87527	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de julho a 06/2014	M2	287,91	19,50	23,47	
7.3	87530	SINAPI	Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	M2	304,51	22,71	27,33	
7.4	72138	SINAPI	Piso em granito branco 50x50cm levigado espessura 2cm, assentado com argamassa colante dupla colagem, com rejuntamento em cimento branco	M2	252,96	212,85	256,15	
7.5	CPU	PROPRIO	Tijolinho aparente 6,50x10x20cm c/ argamassa de cimento e areia 1:6	M2	34,95	107,40	129,25	
8.0			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					12.438,59
8.1			Iluminação					
8.1.1	93138	SINAPI	Ponto de Luz (Cabo, Eletroduto, Fio e Interruptor)	PT	22,00	89,94	108,24	
8.1.2	73953/005	SINAPI	Luminária tipo calha, de sobrepôr, p/ 02 lâmpada fluorescente de 50W, inclusive reator de partida convencional, completa, fornec. e instalação	UND	22,00	87,28	105,04	
8.2			Tomada					
8.2.1	93142	SINAPI	Ponto de tomada (Cabo, Eletroduto, Fios e Tomada)	PT	30,00	118,36	142,44	
8.2.2	93142	SINAPI	Ponto de tomada Piso bipolar 10A/250V em piso com eletroduto e caixa	PT	4,00	118,36	142,44	
8.3			Disjuntores e Quadro de Distribuição					
8.3.1	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético de 10 a 30 A	UND	9,00	10,90	13,12	
8.3.2	74131/004	SINAPI	Quadro de distribuição em chapa metálica p/ até 18 circuitos monopolares, inclusive instalação e disjuntores	UND	1,00	450,65	542,33	
8.4			Fiação					
8.4.1	91924	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC, 1,5mm², 0,75kv / 70° C (fornec e instalação)	M	95,00	1,43	1,72	
8.4.2	91926	SINAPI	Cabo de cobre isolado PVC, 2,5mm², 0,75kv / 70° C (fornec e instalação)	M	265,00	2,83	3,41	
8.4.3	92982	SINAPI	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16,0mm², 1kv / 90° C (fornecimento e instalação)	M	11,00	9,26	9,94	
8.5			Eletrodutos e Caixas de Passagem					
8.5.1	91870	SINAPI	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 15mm	M	50,00	5,85	7,04	
8.5.2	91871	SINAPI	Assentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 20mm	M	20,00	6,76	8,14	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de Impressão: 58Cyb
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/03/2021 e contém 25 folhas

003115





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB

RND: Bairro Nova Soledade

RESUR: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI: 20,34%

ENCARGOS: 87,88%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
8.5.3	91872	SINAPI	Ausentamento e fornecimento de eletrodutos em PVC rígido 25mm	M	20,00	8,61	10,36	
9.0			Conjuntos de Aterramento					
8.6.1	CPU	SINAPI	Conjunto de Aterramento	UND	1,00	142,34	171,30	
8.7			Entrada de Serviço Monofásica					
8.7.1	CPU	SINAPI	Entrada de Serviço Monofásica	UND	1,00	141,57	170,37	
9.0			INSTALAÇÕES HIDROBANTÁRIAS					36.486,68
9.1			Instalações Hidráulicas					
9.1.1	89957	SINAPI	Ponto de Água fria com rede	PT	26,00	81,64	98,25	
9.1.2	89352	SINAPI	Registro gaveta bruto latão 1/2"	UND	7,00	27,62	33,24	
9.1.3	89984	SINAPI	Registro de Pressão com CPVC - RP	UND	2,00	59,29	71,35	
9.1.4	94796	SINAPI	Bóia de mercúrio 3/4" para caixa d'água	UND	1,00	41,32	49,73	
9.1.5	11871	SINAPI	Caixa d'água em polietileno cup 310l com tampa	UND	2,00	212,40	255,61	
9.1.6	73706/001	SINAPI	Válvula pé com crivo	UND	1,00	35,82	43,11	
9.1.7	735	SINAPI	Conjunto de motobomba 1/4 HP para sucção e reculque	UND	1,00	1.528,03	1.838,90	
9.2			Reservatório Infanter					
9.2.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, E-3,0 cm	M2	2,24	10,03	12,07	
9.2.2	94965	SINAPI	Concreto Estrutural fck = 25 MPa, virado em betoneira, na obra, com lançamento	M3	1,04	260,33	313,29	
9.2.3	87873	SINAPI	Chapisco de aderência (traço 1:4 (cimento: areia)	M2	12,90	3,70	4,45	
9.2.4	87366	SINAPI	Massa única cimentada traço 1:4 com impermeabilizante	M2	12,90	326,27	392,65	
9.2.5	74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada p/uso, viga até 3,50 m	M2	1,50	58,91	70,90	
9.2.6	6171	SINAPI	Tampa em concreto armado (0,60 x 0,60 x 0,5 m)	UND	1,00	22,17	26,68	
9.3			Instalações Sanitárias					
9.3.1	73638	SINAPI	Ligação de esgoto	UND	1,00	410,94	494,54	
9.3.2	74104/001	SINAPI	Caixa de Inspeção (base= 60 cm x 60 cm, H = 60cm)	UND	11,00	114,91	138,29	
9.3.3	74051/001	SINAPI	Caixa de gaveta (40x40x60)	UND	1,00	148,04	178,16	
9.3.4	89707	SINAPI	Caixa sifonada (100mm x 100mm x 50 mm)	UND	3,00	18,45	22,20	
9.3.5	89708	SINAPI	Caixa sifonada (150mm x 150mm x 75 mm)	UND	3,00	42,06	50,62	
9.3.6	11712	SINAPI	Caixa sifonada (150mm x 150mm x 50mm)	UND	2,00	21,20	25,51	
9.3.7	89710	SINAPI	Ralo seco de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação	UND	2,00	6,86	8,26	
9.4			Louças e Acessórios					
9.4.1	86932	SINAPI	Vaso sanitário louça branca com descarga acoplada	UND	4,00	321,33	386,70	
9.4.2	86940	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso padrão médio-fornecimento e instalação	UND	7,00	366,02	441,18	
9.4.3	86915	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af. 12/2013	UND	7,00	64,18	77,24	
9.4.4	9535	SINAPI	Chuveiro elétrico com um corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	UND	2,00	59,42	71,51	
9.4.5	86919	SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluído sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação Af. 12/2013	UND	1,00	544,90	655,76	
9.4.6	CPU	SINAPI	Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação	UND	1,00	558,10	671,64	
9.4.7	CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 0,72m², incl. 2 cubas de aço inox e acessórios	CJ	1,00	879,86	1.058,86	
9.4.8	CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,07m², incl. 1 cuba de aço inox e acessórios	CJ	2,00	758,86	913,25	
9.4.9	86936	SINAPI	Cuba aço inoxidável 40.0x34.0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UND	2,00	283,34	340,98	
9.4.10	93441	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,2m², incl. 1 cuba de aço inox 40 x 34 e acessórios	CJ	1,00	724,33	871,69	
9.4.11	93441	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 1,2m², incl. 1 cuba de aço inox 56 x 33 e acessórios	CJ	1,00	724,33	871,69	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58
Chave de Ir Pressão: 58Cyt
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

003116





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyp

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/09/2021 e contém 25 folhas

ITEM		Código	Banco	Descrição	Uad	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Cem BDI	Total
9.4.12	CPU	SINAPI	Bancada em granito p/ pia, 0,96m², incl. 1 cubo de aço inox e acessórios	CJ	1,00	715,52	861,09		
9.4.13	CPU	SINAPI	Barra de apoio para banheiro em inox 80cm	UND	4,00	224,70	270,41		
9.5			Faixa Bétilica						
9.5.1	74151/001	SINAPI	Escavação em mat. 1ª categoria	M3	11,30	3,37	4,06		
9.5.2	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, E=3,0 cm	M2	6,05	10,03	12,07		
9.5.3	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	18,87	70,93	85,36		
9.5.4	87873	SINAPI	Chapisco de aderência traço 1:4 (cimento: areia)	M2	16,91	3,70	4,43		
9.5.5	87530	SINAPI	Massa única cim:areia traço 1:4 com impermeabilizante	M2	16,91	22,71	27,33		
9.5.6	6087	SINAPI	Tampão em concreto armado 60cmx 60cm	UND	2,00	22,03	26,51		
9.5.7	94969	SINAPI	Concreto Simples, fck = 15,0 MPa, preparo com betoneira	M3	0,51	227,44	273,71		
9.5.8	74202/002	SINAPI	Laje pré-moldada p/piso vãos até 3,50 m	M2	3,36	58,91	70,90		
9.6			Sanidoneiro						
9.6.1	74151/001	SINAPI	Escavação em mat. 1ª categoria	M3	44,10	3,37	4,06		
9.6.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm	M2	40,09	70,93	85,36		
9.6.3	74202/002	SINAPI	Laje da tampa de concreto armado, Fck 25 Mpa	M2	1,44	58,91	70,90		
9.6.4	94105	SINAPI	Lastro de brita nº 4	M3	4,91	150,22	191,61		
9.6.5	6171	SINAPI	Tampão em concreto armado 60cmx 60cm	UND	1,00	22,17	26,68		
10.0			ADRIÇO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS					9.496,24	
10.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas p/ fundação, qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de profundidade	M3	1,58	47,35	56,98		
10.2	CPU	SINAPI	Alvenaria em pedras rachão ou pedra de mão, assentada traço 1:6 (cimento e areia)	M3	1,58	304,78	366,79		
10.3	CPU	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm (embasamento)	M2	4,38	70,93	85,36		
10.4	93204	SINAPI	Baldrame - Cinta completa com concreto, ferragem e forma	M	13,22	27,49	33,08		
10.5	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, duas demãos	M2	7,13	7,72	9,20		
10.6	CPU	SINAPI	Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico. Ass. Arg. 1:2:8 Cim:Cal:Areia	M2	28,98	38,73	46,61		
10.7	74202/001	SINAPI	Laje pré-moldada para ferro, sobrecarga 100kg/m² vãos até 3,50/ E=8cm para cubeta	M2	7,48	51,54	64,43		
10.8	73753/001	SINAPI	Impermeabilização com massa asfáltica 3,00mm	M2	7,48	74,62	80,80		
10.9	CPU	SINAPI	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento:areia), espessura 0,5 cm, preparo manual	M2	57,96	4,85	5,84		
10.10	87530	SINAPI	Massa única traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo manual	M2	57,96	22,71	27,33		
10.11	CPU	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4,00cm, preparo manual	M2	4,55	17,04	21,59		
10.12	84191	SINAPI	Piso em granilite cor natural, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	4,55	101,34	121,96		
10.13	88489	SINAPI	Pintura a base de tinta acrílica-2 demãos	M2	57,96	9,32	11,22		
10.14	73933/001	SINAPI	Porta de ferro, de abrv, tipo chapa, 0,70X2,10, com guarnições	UND	4,00	405,44	487,93		
10.15	89957	SINAPI	Ponto de água fria com rede	PT	2,00	81,64	98,25		
10.16	86914	SINAPI	Torneira cromada 3/4" para jardim - Fornecimento e instalação	UND	2,00	29,34	35,31		
11.0			COBERTA					7.124,91	
11.1	94195/94274	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo paulista, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	94,41	27,32	32,88		
11.2	94227	SINAPI	Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento = 30,00 m	M	16,45	33,54	40,36		
11.3	CPU	SINAPI	Algeras (rufo) em concreto armado, Larg. = 40 cm e Esp. = 3 cm	M	27,10	21,90	26,36		
11.4	73986/001	SINAPI	Ferro de gesso em placas pré-moldadas 60x60cm, e=1,20cm, inclusive fixação em arame	M2	90,53	22,53	27,11		


000117





PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOLEDADE



OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade- Município de Soledade - PB

END: Bairro Nova Soledade

REPER.: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI.: 20,34%

ENCARGOS.: 87,85%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
11.5	6225	SINAPI	Impermeabilização da calha de cobertura com asfalto elastomérico, três demãos	M2	4,94	31,65	38,09	
12.0			ESQUADRIAS					23.864,81
12.1	94570	SINAPI	Janela em alumínio de correr assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 (fornecimento e colocação)	M2	14,59	503,52	605,96	
12.2	91341	SINAPI	Porta em alumínio completa, veneziana fixa, bandeira de vidro, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Fornecimento e colocação)	M2	6,25	636,75	766,29	
12.3	90847	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,60x2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	UND	1,00	523,27	629,73	
12.4	90848	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,70x2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	UND	6,00	557,05	670,38	
12.5	90849	SINAPI	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,80x2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	UND	5,00	564,57	679,43	
12.6	MERCADO	SINAPI	Mola fecha porta p/ porta c/ largura até 90cm	UND	14,00	111,90	134,67	
13.0			PINTURA					18.268,38
13.1	79514/001	SINAPI	Pinura epoxi, três demãos	M2	304,51	36,87	44,37	
13.2	6082	SINAPI	Verniz em esquadrias de madeira-3 demãos	M2	36,20	12,14	14,61	
13.3	73872/001	SINAPI	Pinura impermeabilizante com tinta a base de resina epoxi alcatrão, uma demão	M2	34,95	25,66	30,88	
14.0			INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS					1.877,88
14.1			Condutoras Horizontais					
14.1.1	89512	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	M	9,01	34,00	40,92	
14.1.2	89511	SINAPI	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	M	9,81	21,91	26,37	
14.1.3	89509	SINAPI	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	M	8,57	15,04	18,10	
14.2			Condutoras Verticais					
14.2.1	89509	SINAPI	Tubo PVC, série R, Água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af 12/2014	M	9,02	15,04	18,10	
14.3	89738	SINAPI	Curva PVC longa 90° (80mm) - fornecimento e instalação	UND	3,00	11,32	13,62	
14.4	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	UND	2,00	14,31	17,22	
14.5	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 80mm - fornecimento e instalação	UND	6,00	6,32	7,61	
14.6	89846	SINAPI	Bucha de Redução PVC 50x40mm	UND	1,00	6,02	7,24	
14.7	89887	SINAPI	Redução PVC branco p/ esgoto D=100x80mm (4"x3")	UND	1,00	16,98	20,43	
14.8	89710	SINAPI	Ralo seco de PVC 100x100mm simples - Fornecimento e instalação	UND	1,00	6,86	8,26	
14.9	72286	SINAPI	Caixa de Inspeção (0,60m x 0,60m x 0,60m)	UND	3,00	125,13	150,89	
14.10	6514	SINAPI	Leastro de brita nº 4	M3	0,24	81,21	97,73	
15.0			INST. DO SIST. DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS					2.773,04
15.1	8260	SINAPI	Para-raio tipo Franklin com sinalizador (Fornecimento e Montagem)	UND	1,00	2.304,26	2.773,04	
16.0			INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO					1.204,82
16.1	73775/001	SINAPI	Extintor de pó químico - 4kg (Fornecimento e instalação)	UND	2,00	182,75	219,93	
16.2	73775/002	SINAPI	Extintor de Água pressurizada cap. 10 Litros - AP	UND	2,00	188,52	226,87	
16.3	GPU	SINAPI	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" - Fornecimento e colocação	UND	3,00	45,64	54,93	
16.4	GPU	SINAPI	Luminária de emergência 2 x 8W fluorescente, com chave seletora para funções (Desligado/01 lâmpada 02), autonomia de 3 a 6 horas - Fornecimento e instalação	UND	3,00	40,56	48,81	
17.0			INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS					749,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021




Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyc

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

000118





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

OBRA: Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Nova Soledade - Município de Soledade - PB
END: Bairro Nova Soledade
REFER: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI /Abril - 2017 - Com Desoneração

BDI: 20,34%
DESCARGOS: 87,86%

ORÇAMENTO

ITEM	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Total
17.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC esgoto ja predial DN 40MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	0,63	11,69	14,07	
17.2	89713	SINAPI	Tubo de PVC esgoto predial DN 75MM, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	M	2,51	25,51	30,70	
17.3	92305	SINAPI	Tubo de cobre classe "E" 15MM - Fornecimento e Instalação	M	5,14	18,14	21,83	
17.4	89356	SINAPI	Tubo de PVC soldável agua fria DN 25MM, inclusive conexões - Fornecimento e Instalação	M	4,00	12,97	15,61	
17.5	73983/001	SINAPI	Concreto armado, 15MPa, para proteção dos equipamentos, preparo em betoneira, inclui lançamento	M3	0,19	1.965,60	2.365,49	
17.6	90375	SINAPI	Redução de PVC soldável água fria 40X25MM - Fornecimento e Instalação	UND	1,00	5,26	6,33	
17.7	92311	SINAPI	Cotovelo de cobre com avel solda 15MM - Fornecimento e Instalação	UND	1,00	7,22	8,69	
17.8	89806	SINAPI	Joelho PVC 45 ° esgoto 75 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	8,57	10,31	
17.9	89497	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° Água fria 40 mm fornecimento e instalação	UND	1,00	6,44	7,75	
17.10	89362	SINAPI	Joelho PVC soldável 90° água fria 25 mm - fornecimento e instalação	UND	1,00	5,11	6,15	
18.0			DIVERSOS					68.771,36
18.1	94992	SINAPI	Colchada e Tampa de Acesso	M2	137,86	46,80	56,32	
18.2	74072/002	SINAPI	Corrimão em tubo de ferro galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2,00m (2'), barra horizontal intermediária (1 1/2') e barra horizontal superior (1 1/2')	M	11,64	88,92	107,01	
18.3	CPU	SINAPI	Muro contorno de alvenaria e concreto (pilár + cinta), inclusive pintura	M2	274,60	145,08	174,60	
18.4	74238/002	SINAPI	Portão em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	0,00	773,86	931,30	
18.5	74238/002	SINAPI	Porta em perfil ou tubo metálico com acabamento em chapa galvanizada, 02 faces	M2	3,42	773,86	931,30	
18.6	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	M2	113,44	1,83	2,20	
TOTAL GERAL (R\$)						R\$	357.386,45	
O PRESENTE ORÇAMENTO ESTÁ ORÇADO EM:					R\$	357.386,45		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 167089/2021, emitida em 13/08/2021



Gustavo Luiz Araujo Souto Batista

Gustavo Luiz Araujo Souto Batista
 Eng. Civil, Sanitarista e Ambiental
 CREA 1616797126

CARTÓRIO REG. DE INSTRUMENTOS TÁBUICARÍATOS
 Rua Claudene Nobrega, 1, Centro, Soledade - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA
 Dou fé. Soledade PB - 22/07/2021
 Substituta: **MARIA DE FATIMA RAMOS DE BRITO AZEVEDO**
 Selo Digital: A1A774136-RJ11
 Consulte e autenticando em: <https://sctdigital.tjpb.jus.br/>
 Imv1 (R\$10), 22 Parpen (R\$50), 10 MP (R\$50), 16 Cop (R\$1,88)

Handwritten signature and stamp area.

Certidão nº 167089/2021
13/08/2021, 14:58

Chave de Impressão: 58Cyp
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2021 e contém 25 folhas

003119





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


176222/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, do Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20200327359** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/09/2020** Baixada em: **17/05/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Contrato: **057/2020** Celebrado em: **02/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 151.983,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO POVOADO DE SERRARIA** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Data de início: **06/07/2020** Conclusão efetiva: **11/12/2020**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 - EXECUÇÃO 64.60 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 65.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 65.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 294.95 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 180.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB

Número da ART: **PB20200341312** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/11/2020** Baixada em: **05/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA JOSÉ MACIEL SOUZA** Nº: **154**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Contrato: **00012020** Celebrado em: **10/11/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO SERRARIA** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **SALGADINHO** UF: **PB** CEP: **58650000**
Data de início: **10/11/2020** Conclusão efetiva: **10/12/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO** CPF/CNPJ: **08.881.666/0001-08**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 149.76 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE LAJE E ESCADA PARA ACESSO DO PRIMEIRO PAVIMENTO NO GINÁSIO DE SERRARIA - SALGADINHO -PB

000120





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

176222/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

____ Informações Complementares _____

- NOTIFICAMOS QUE A ART PB20200319075 foi substituída pela PB20200327359. Inéz Cajú

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 176222/2022
19/05/2022, 08:33
Caddz



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Caddz

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

000121





CNPJ:08.881.666/0001-08



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a engenheira civil, **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, inscrito no CREA sob o Nº161674020-5, através da empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06.; executou e concluiu no município de **SALGADINHO-PB**, os serviços de **REFORMA DO GINÁSIO PÚBLICO POLIESPORTIVO, DO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO/PB**, anotado nas ART **PB20200319075**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



SALGADINHO - PB, 28/03/2022

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua José Maurício Souza, 219, Centro, Salgado do Paraíba - PB



Mayk Douglas Vilar Gambarra

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA PB 161656994-8

Marcos Antonio Alves

MARCOS ANTONIO ALVES
CPF: 034.688.804-21
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Reconhecimento, por especificação, atisi firmat(s) de:
Marcos Antonio Alves e
Mayk Douglas Vilar Gambarra
Dou. Salgado do Paraíba - 05/05/2022
Notário: Whelleyton Duarte da Costa
Selo Digital: AMY75663-S760, AMY75664-OZD3
Consulte a autenticidade em <https://seodigital.tjpb.jus.br>
Emol R\$22,56 Fspen R\$0,68 MP R\$0,36 Fcpj R\$0,30

Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Fiscal
CREA PB 161656994-8

Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33

Chave de Impressão: Caddz
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

000122





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB


BDI OBRA: 26,14%
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	5,00	RS 367,42	RS 418,86	RS 1.837,11	RS 2.094,30
	2	ESCAVAÇÃO						
		ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF 06/2017	M3	53,24	RS 24,91	RS 31,42	RS 1.326,21	RS 1.672,80
96521	2.1						RS 42.739,79	RS 51.756,93
	3	ESTRUTURA						
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	88,35	RS 7,68	RS 9,69	RS 678,53	RS 856,11
92761	3.1							
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	437,43	RS 6,33	RS 7,98	RS 2.768,93	RS 3.490,69
92762	3.2							
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	252,38	RS 5,74	RS 7,24	RS 1.448,66	RS 1.827,23
92763	3.3							
		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	321,53	RS 8,48	RS 10,70	RS 2.726,57	RS 3.440,37
92759	3.4							
		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	88,35	RS 4,96	RS 5,65	RS 438,22	RS 499,18
33	3.5							
		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	437,43	RS 4,94	RS 5,63	RS 2.160,90	RS 2.462,73
34	3.6							
		ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	252,38	RS 4,18	RS 4,77	RS 1.054,95	RS 1.203,85
31	3.7							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022


Certidão nº 176222/2022
 19/05/2022, 11:33
 Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

000123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 18/05/2022, 11:33
 PB





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB


BDI OBRA: 26,14%
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
39	3.8	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	321,53	RS 4,36	RS 5,02	RS 1.401,87	RS 1.614,08
74141/3	3.9	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	145,80	RS 87,92	RS 100,23	RS 12.818,74	RS 14.613,53
95969	3.10	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF 02/2017	M3	3,55	RS 1.789,35	RS 2.257,06	RS 6.352,19	RS 8.012,56
94964	3.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA II - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	38,48	RS 283,01	RS 356,98	RS 10.890,22	RS 13.736,59
	4	COBERTURA					RS 24.215,83	RS 30.538,70
94213	4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	655,90	RS 36,92	RS 46,56	RS 24.215,83	RS 30.538,70
	5	ALVENARIA					RS 13.185,30	RS 16.629,21
87480	5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	294,54	RS 27,56	RS 34,76	RS 8.117,52	RS 10.238,21
87879	5.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	294,54	RS 2,38	RS 3,00	RS 701,01	RS 883,62
89173	5.3	EMBOÇO-MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	208,14	RS 20,93	RS 26,46	RS 4.366,78	RS 5.507,38
	6	PISOS/REVESTIMENTOS					RS 11.977,30	RS 15.104,53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33
Chave de Impressão: Caddz

009104

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creakp@creapb.org.br

CREA-
PB





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
87248	6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	282,40	RS 34,78	RS 43,86	RS 9.821,87	RS 12.386,06
98681	6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	64,60	RS 19,76	RS 24,92	RS 1.276,50	RS 1.609,83
83534	6.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,94	RS 453,06	RS 571,48	RS 878,94	RS 1.108,67
	7	PINTURA					RS 14.165,50	RS 17.639,05
88495	7.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	283,09	RS 6,62	RS 8,35	RS 1.874,06	RS 2.363,80
73445	7.2	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	283,56	RS 6,64	RS 7,57	RS 1.882,84	RS 2.146,55
74145/1	7.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	M2	600,00	RS 13,77	RS 17,37	RS 8.262,00	RS 10.422,00
41595	7.4	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	260,51	RS 8,24	RS 10,39	RS 2.146,60	RS 2.706,70
	8	ESQUADRIAS					RS 4.644,67	RS 5.316,82
4987	8.1	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	5,00	RS 201,37	RS 229,56	RS 1.006,85	RS 1.147,80
6082	8.2	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. TRES DEMAOS	M2	9,45	RS 13,04	RS 16,45	RS 123,23	RS 155,45
94569	8.3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M2	2,00	RS 493,69	RS 562,81	RS 987,38	RS 1.125,62

MDE

[Handwritten signature]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Página 8/13



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33
Chave de Impressão: Caddz

000105

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresa@crea-pb.org.br

Impresso em: 19/05/2022 às 11:33



CREA-
PB





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA


CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
73933/4	8.4	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	1,89	RS 388,88	RS 446,99	RS 734,98	RS 844,81
68054	8.5	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	8,40	RS 213,36	RS 243,23	RS 1.792,22	RS 2.043,13
	9	ELÉTRICA					RS 3.515,82	RS 4.028,41
97589	9.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	RS 23,40	RS 29,52	RS 187,20	RS 236,16
95727	9.2	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	M	119,16	RS 4,57	RS 5,21	RS 544,56	RS 620,82
91832	9.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	26,88	RS 4,83	RS 5,51	RS 129,83	RS 148,11
91834	9.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	54,34	RS 5,32	RS 6,06	RS 289,09	RS 329,30
92008	9.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7,00	RS 25,43	RS 28,99	RS 178,01	RS 202,93
91992	9.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	RS 22,93	RS 26,10	RS 22,93	RS 26,10
91953	9.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	RS 15,00	RS 17,10	RS 60,00	RS 68,40
91959	9.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	RS 23,74	RS 27,06	RS 47,48	RS 54,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33
Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

000176





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB


BDI OBRA: 26,14%
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
93656	9.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 9,54	RS 10,88	RS 9,54	RS 10,88
93653	9.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	RS 8,54	RS 9,74	RS 17,08	RS 19,48
93654	9.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 8,88	RS 10,12	RS 8,88	RS 10,12
93655	9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	RS 9,52	RS 10,85	RS 9,52	RS 10,85
84402	9.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	RS 62,01	RS 70,69	RS 62,01	RS 70,69
91902	9.14	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	RS 6,91	RS 7,88	RS 41,46	RS 47,28
91924	9.15	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE	M	44,85	RS 1,59	RS 1,81	RS 71,31	RS 81,18
91924	9.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NEUTRO	M	34,73	RS 1,59	RS 1,81	RS 55,22	RS 62,86
91924	9.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RETORNO	M	33,48	RS 1,59	RS 1,81	RS 53,23	RS 60,60
91924	9.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TERRA	M	34,73	RS 1,59	RS 1,81	RS 55,22	RS 62,86
91925	9.19	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FASE	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022
 19/05/2022, 11:33
 Chave de Impressão: Caddz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

000197

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2925 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impresso em: 18/05/2022, 11:33



CREA-PB





PREFEITURA DE
SALGADINHO

OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
91925	9.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NEUTRO	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60
91925	9.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TERRA	M	50,04	RS 2,24	RS 2,55	RS 112,09	RS 127,60
91928	9.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RETORNO	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
91928	9.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. NEUTRO	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
91928	9.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TERRA	M	119,16	RS 3,74	RS 4,26	RS 445,66	RS 507,62
	10	HIDROSSANITÁRIO					RS 5.818,69	RS 6.633,44
89678	10.1	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	13,00	RS 4,98	RS 5,67	RS 64,74	RS 73,71
89832	10.2	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	RS 0,30	RS 0,34	RS 1,80	RS 2,04
834	10.3	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	RS 2,61	RS 2,98	RS 7,53	RS 8,94
833	10.4	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	RS 2,39	RS 2,72	RS 11,95	RS 13,60
798	10.5	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UN	6,00	RS 0,73	RS 0,83	RS 4,38	RS 4,98
3498	10.6	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	RS 3,21	RS 3,66	RS 12,84	RS 14,64

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022

19/05/2022, 11:33

Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crea.pb@crea.pb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/05/2022, às 11:33



000108



OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB


BDI OBRA: 26,14%
BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
3543	10.7	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	28,00	RS 1,68	RS 1,92	RS 47,04	RS 53,76
3542	10.8	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	RS 0,37	RS 0,41	RS 4,07	RS 4,51
3529	10.9	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	RS 0,50	RS 0,57	RS 1,50	RS 1,71
3535	10.10	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	RS 3,56	RS 4,06	RS 14,24	RS 16,24
3509	10.11	JOELHO PVC, SOLDAREL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	RS 3,73	RS 4,25	RS 14,92	RS 17,00
7120	10.12	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	RS 4,53	RS 5,16	RS 4,53	RS 5,16
7138	10.13	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	17,00	RS 0,64	RS 0,73	RS 10,38	RS 12,41
7139	10.14	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	RS 0,85	RS 0,97	RS 3,40	RS 3,88
7141	10.15	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	9,00	RS 6,22	RS 7,09	RS 55,98	RS 63,81
7144	10.16	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	RS 41,42	RS 47,22	RS 41,42	RS 47,22
9867	10.17	TUBO PVC, SOLDAREL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	45,10	RS 1,99	RS 2,27	RS 89,75	RS 102,38
9868	10.18	TUBO PVC, SOLDAREL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,27	RS 2,55	RS 2,91	RS 26,19	RS 29,89
9874	10.19	TUBO PVC, SOLDAREL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	23,31	RS 8,35	RS 9,52	RS 194,64	RS 221,91
20148	10.20	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	RS 2,62	RS 2,99	RS 15,72	RS 17,94
20149	10.21	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	RS 4,06	RS 4,63	RS 20,30	RS 23,15
20151	10.22	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	RS 13,18	RS 15,03	RS 105,44	RS 120,24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0001:9

Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33
Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Impressão em: 19/05/2022 às 11:33





OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
20154	10.23	JOELHO, PVC SERIE R. 90 GRAUS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	RS 3,37	RS 3,84	RS 33,70	RS 38,40
20156	10.24	JOELHO, PVC SERIE R. 90 GRAUS. DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	RS 11,36	RS 12,95	RS 11,36	RS 12,95
20157	10.25	JOELHO, PVC SERIE R. 90 GRAUS. DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	RS 17,78	RS 20,27	RS 160,02	RS 182,43
20140	10.26	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R. DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,00	RS 3,99	RS 4,55	RS 39,90	RS 45,50
3659	10.27	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	RS 9,29	RS 10,59	RS 27,87	RS 31,77
3660	10.28	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	RS 13,38	RS 15,25	RS 13,38	RS 15,25
20144	10.29	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R. DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7,00	RS 33,50	RS 38,19	RS 234,50	RS 267,33
20168	10.30	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R. 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	RS 4,83	RS 5,51	RS 24,15	RS 27,55
20169	10.31	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R. 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	RS 6,84	RS 7,80	RS 13,68	RS 15,60
20170	10.32	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R. 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,00	RS 8,29	RS 9,45	RS 240,41	RS 274,05
37948	10.33	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	RS 1,84	RS 2,10	RS 7,36	RS 8,40
11658	10.34	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	RS 8,09	RS 9,22	RS 8,09	RS 9,22
11655	10.35	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	RS 8,71	RS 9,93	RS 8,71	RS 9,93
20067	10.36	TUBO PVC, SERIE R. DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	23,50	RS 7,20	RS 8,21	RS 169,20	RS 192,94
20068	10.37	TUBO PVC, SERIE R. DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	8,44	RS 8,98	RS 10,24	RS 75,79	RS 86,43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022

Certidão nº 176222/2022
 19/05/2022, 11:33
 Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tomba - João Pessoa - PB
 Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: crapeb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 19/05/2022 às 11:33



000130



OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 LOCAL: POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL, SALGADINHO - PB

BDI OBRA: 26,14%
 BDI MATERIAL E EQUIPAMENTO: 14,00%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
9839	10.38	TUBO PVC. SERIE R. DN 75 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	2,30	RS 11,77	RS 13,42	RS 27,07	RS 30,87
9841	10.39	TUBO PVC. SERIE R. DN 100 MM. PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	31,00	RS 20,62	RS 23,51	RS 639,22	RS 728,81
10422	10.40	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	9,00	RS 312,66	RS 356,43	RS 2.813,94	RS 3.207,87
10425	10.41	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	6,00	RS 76,53	RS 87,24	RS 459,18	RS 523,44
7608	10.42	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	16,00	RS 3,60	RS 4,10	RS 57,60	RS 65,60
	11	SERVIÇOS FINAIS					RS 456,65	RS 569,28
99802	11.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	1.522,15	RS 0,30	RS 0,37	RS 456,65	RS 569,28
TOTAL								RS 151.983,53

(Handwritten signatures and initials)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambi - João Pessoa - PB
 Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresa@creapb.org.br

Impresso em: 19/05/2022, 11:33



CREA-PB



000131

Certidão nº 176222/2022
 19/05/2022, 11:33
 Chave de Impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/05/2022 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022





PREFEITURA DE SALGADINHO

CNPJ:08.881.666/0001-08

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a engenheira civil, **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, inscrito no CREA sob o N°161674020-5, através da empresa: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP** inscrita no CNPJ: 23.916.946/0001-06,; executou e concluiu no município de **SALGADINHO-PB**, os serviços de **ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE LAJE E ESCADA PARA ACESSO DO PRIMEIRO PAVIMENTO NO GINASIO DE SERRARIA- SALGADINHO -PB**, anotado nas ART: **PB20200341312** .

SALGADINHO - PB, 28/03/2022

[Handwritten signature of Mayk Douglas Vilar Gambarra]

MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
ENGENHEIRO FISCAL
CREA PB 161656994-8

[Handwritten signature of Marcos Antonio Alves]

MARCOS ANTONIO ALVES
CPF: 034.688.804-21
PREFEITO CONSTITUCIONAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 176222/2022, emitida em 19/05/2022



[Handwritten signature and stamp of the Notary Public]
Notário Público da Paraíba
Cartório de Registro Civil - PB

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
Rua José Maciel Souza, 219, Centro, Salgadinho - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:
Mayk Douglas Vilar Gambarra
Dou K. Salgadinho/PB - 03/03/2022
Notário: Whelillyton Duarte da Costa
Selo Digital: AMY75662-A111
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br>
Envio R\$ 11,28 Fimpen R\$ 0,34 MP R\$ 0,18 Fez R\$ 0,28



Certidão nº 176222/2022
19/05/2022, 11:33

Chave de impressão: Caddz

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2022 e contém 11 folhas

REC. DE FIRMA Nº 2022-005310
Reconheço por semelhança a firma de:
MARCOS ANTONIO ALVES
Assinado em: 28/03/2022 14:08:22
RESPONSÁVEL: OJELMA DE SOUZA SANTOS - TABELÃO SIMPLIFICADO
EMP. R\$ 11,28 FEPJ. R\$ 2,28 CARPEN R\$ 0,34 IMP. R\$ 0,28
SELO DIGITAL: AMU80640-4VT8
Confira a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br>
[Handwritten signature]
Assinatura



000132





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173971/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20210407289** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2021** Baixada em: **14/03/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Contrato: **00111/2021** Celebrado em: **22/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 223.890,98** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Data de início: **25/10/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 353.18 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nela constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173971/2022
29/03/2022, 15:00
Zyy9Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zyy9Z

000133





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ASSUNÇÃO

ASSUNÇÃO – PB

CNPJ: : 01.612.635/0001-02



ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa : D K CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP inscrita no CNPJ: 23916946/0001-06 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20210407289 executou e concluiu os serviços CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA
CPF: 236802614-20
PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNÇÃO-PB 09/03/2022

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 160190012-0

Certidão nº 173971/2022

29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000134





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 17397/1/2022, emitida em 29/03/2022




Certidão nº 17397/1/2022
29/03/2022, 15:08
Chave de Impressão: Zyy9Z
O documento neste atc registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETIVO:		CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				DATA:		23/08/2021		BDI:	23,16%
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				FONTE:		VERBA:	ORÇ:	RES:	CATA RES:
LOCAL:		ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				ORSE:		202104	111,02%	69,79%	07/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				S/MPI:		202108 COM DESONERAÇÃO	85,52%	43,15%	07/2021
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (KG)		
						SEM BDI	COM BDI				
1		PRELIMINAR						1.011,25	0,00		
1.1	16.291.00	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	ORSE	M	10,00	105,55	1.055,55	1.331,30	0,50		
2		ENTRADA E BANHEIROS						16.884,41	7,34		
2.1		INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA						2.478,40	1,44		
2.1.1	5002	ESCALAÇÃO MANUAL DE CUIA COM PROVAÇÃO DE MÓDULO DE 1,40x1,40x0,10	S/MPI	M	4,50	77,09	34,70	154,80	0,07		
2.1.2	5005	Materiais para gradea impressada tipo 115 - 1 face amarela 50x153 pedida azul de 2,50x2,50 cm - Contendo resina e transos	ORSE	M	4,30	158,57	681,25	857,25	0,36		
2.1.3	5006	QUANTIDADE DE ALUMINIZAÇÃO DE ALUMINIZAÇÃO EM LUGO COM TUBULAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_062016	S/MPI	M	18,50	12,40	15,37	253,43	0,13		
2.1.4	5008	Concreto armado 18x30 CM, usado bombeado, adensado e lançado com os Gerais com formas planas em comprimento variado 1,20x1,20	ORSE	M	0,10	664,76	1.065,05	176,41	0,00		
2.1.5	5009	Concreto armado 18x30 CM, usado bombeado, adensado e lançado para os Gerais com formas planas em comprimento variado 1,20x1,20	ORSE	M	0,08	664,76	1.065,05	937,25	0,42		
2.1.6	10060	LAJE PERMANÊNCIA UNIDIRECIONAL BARRADA PARA PISO BIODIVERSIDADE DE PLANTAS ADOTA CONVENCIONAL, ALTA P/ TOTAL DA LAJE, ENCHIMENTO=CAPA 18CM, AF_11_2021	S/MPI	M	15,50	55,54	860,87	1.690,20	0,47		
2.2		ALVENARIA						1.947,40	0,87		
2.2.1	6741	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE ALUMINIZAÇÃO VERTICAL DE 14X14X14 ESPESURA 10CM DE PAREDES COM APELAQUILIDADE MAIOR QUE 90% SEM REFINAÇÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_062014	S/MPI	M	90,12	17,50	21,61	1.947,40	0,97		
2.3		REVESTIMENTOS E PISO E FORRO						6.384,97	2,44		
2.3.1	6779	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF_062014	S/MPI	M	180,24	1,20	1,50	270,36	0,12		
2.3.2	6803	COMPOSIÇÃO REPESENTATIVA DO SEPÁCIO DE BUBO COM MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:3 EM BETONEIRA DE 40L, PAREDES INTERIAS, COM EXCLUSÃO DE TALSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, URBANA, RUCASAS E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF_132014	S/MPI	M	180,24	10,50	12,93	2.332,50	1,04		
2.3.3	6724	REVESTIMENTO DE PÁNCIO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ARREMEIO QUE NÃO SÃO ALTA P/ INTERIAS SUPERF, AF_062014	S/MPI	M	33,96	26,10	32,14	1.031,47	0,45		
2.3.4	6846	APLICAÇÃO E UNIFORMIZAÇÃO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEBÃO, AF_062014	S/MPI	M	148,20	3,50	4,14	606,60	0,27		
2.3.5	6840	APLICAÇÃO MANUAL DE FINTURA COM TINTA LATEX APLICADA EM PAREDES DUAS DEBÃO, AF_062014	S/MPI	M	146,20	4,50	5,50	807,10	0,37		
2.3.6	6726	REVESTIMENTO DE PÁNCIO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30x30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ARREMEIO QUE NÃO SÃO AF_062014	S/MPI	M	5,70	21,80	26,95	155,25	0,07		
2.3.7	98109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, AF_062014_P	S/MPI	M	5,70	14,73	13,14	104,49	0,05		
2.4		ESQUADRIAS						3.789,10	1,44		
2.4.1	91341	PORTA EM ALUMINIO DE 1,40x2,10 TIPO VENEZIANA COM QUADRIÇÃO PVAÇÃO COM P/ P/ USOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_132016	S/MPI	M	3,70	197,41	240,13	919,03	0,41		

000135





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



2.2	9475	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORPEP COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS PATENTE, ACABAMENTO COM AZEITÃO QUERQUENTE E FECHAGENS EM VITRE ALUMINÉO COM PUNHAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12311	SI/VI	M ²	1,94	166,36	226,45	422,19	0,17	
2.3	9397	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrado de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrinhos e crumbezeiros com parafusos	OF/SE	m ²	7,53	266,43	553,01	1.927,94	0,86	
2.4	VIDROS E VITRE								2.613,19	0,93
2.5.1	92126	Ponto de água fria embutido, com arnel e pino rígido solda-el de 0,25mm	OF/SE	un	4,00	40,82	53,27	201,08	0,09	
2.5.2	92127	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solda-el de 0-45mm (fa abríos, mictórios, raios sifonados etc...)	OF/SE	un	2,00	26,42	32,54	65,08	0,03	
2.5.3	92128	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solda-el de 0-100mm (caso sanitário)	OF/SE	un	2,00	41,37	50,95	101,90	0,04	
2.5.4	92129	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solda-el de 0-45mm (fa abríos, mictórios, raios sifonados etc...)	OF/SE	un	2,00	26,42	32,54	65,08	0,03	
2.5.5	9939	LEVANTOR LANCIA ESTABO COM SOLUVA, PARA ESPALHAÇÃO LOCAL, INCLUSIVE ESFIO RELEVEL, BUMPIC, VÁLVULA E BOMBA RELEVEL, BOX EM PLÁSTICO E COM TUBERIA COPOLÍMERA PROPÍLIPAP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01322	SI/VI	un	2,00	113,01	138,16	278,36	0,12	
2.5.6	98471	CAIXA SANITÁRIA SIFONADA COM CONDUZIDA PARA PISO SEM CURTO FRONTAL COM LUBRIFICANTE BRANCA SEM ASBESTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01223	SI/VI	un	2,00	291,01	348,08	0,31		
2.5.7	10288	BARRA DE APOIO PÉSTA EM AÇO INOX POLIDO, COM PRISMA EM 90º COM FUNDADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01223	SI/VI	un	4,03	68,19	106,19	424,60	0,19	
2.5.8	10289	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, RESERVUOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06221	SI/VI	un	1,00	150,14	184,91	184,91	0,08	
2.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								349,72	0,17
2.6.1	9314	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 15A/50V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASO, QUEBRA E ORNAMENTO (EXCLUIDO LUBRIFICANTE E LÂMPADA). AF. 01216	SI/VI	un	3,00	70,25	88,53	268,56	0,12	
2.6.2	9315	REQUISIÇÃO DE MERCADO	SI/VI	un	3,00	20,45	32,56	97,74	0,04	
2.6.3	9316	REQUISIÇÃO DE MERCADO	SI/VI	un	3,00	3,36	4,14	12,42	0,01	
2.7	PAVIMENTAÇÃO								16.642,91	6,87
2.7.1	9317	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND COM AREIA DE 0,25mm	SI/VI	M ²	45,96	27,16	33,41	1.553,46	0,67	
2.7.2	9318	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND COM BLOCO RETANGULAR (CÓDIGO DE 20 x 10) DE ESPESURA 6 CM. AF. 12315	SI/VI	M ²	260,84	17,26	21,26	6.183,26	2,78	
2.7.3	9319	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND COM BLOCO RETANGULAR (CÓDIGO NATURAL DE 25 x 15) DE ESPESURA 6 CM. AF. 12316	SI/VI	M ²	294,77	15,48	19,02	5.624,21	2,51	
2.7.4	9320	REVESTIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CIMENTO PORTLAND COM BLOCO RETANGULAR (CÓDIGO NATURAL DE 25 x 15) DE ESPESURA 6 CM. AF. 12316	SI/VI	M ²	172,34	10,97	13,12	2.291,08	1,02	
2.8	EQUIPAMENTOS								60.289,31	26,84
2.8.1	9321	Banco de concreto em área de tijolo, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	OF/SE	m	42,97	66,84	82,12	3.537,25	1,58	
2.8.2	9322	Grade de ferro 1/2" x 1/2" espaçamento 150mm horizontais de tubo de aço galv., e 2" espaçamento 3m inclusive assentamento	OF/SE	m ²	240,25	155,24	191,44	47.856,00	21,22	
2.8.3	9323	Plata decorativa com 12 pedras, em tubo de alumínio com diâmetro em vidro lã azul brilhante, ref. 98-752, da Yalour ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada vapor de sódio de 25W	OF/SE	un	10,00	492,46	496,67	4.966,70	2,21	
2.8.4	9324	Assentamento de peças de esculptura, tratado de 15 a 20cm para confecção de parapeito, 1ª obra (Sargipe)	OF/SE	m	143,00	12,28	16,16	2.308,30	0,96	
2.9	PARQUE DE ACESSIBILIDADE								1.721,01	0,77
2.9.1	9325	PISO EM CONCRETO 20 MPa REFEITO MECÂNICO, ESPESURA 10CM. AF. 06221	SI/VI	M ²	40,70	21,09	25,97	1.056,56	0,47	
2.9.2	9326	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF. 06221	SI/VI	M ²	40,70	13,28	16,30	664,63	0,30	
3	BRINDEDES DO PLAYGROUND								123.764,10	54,28
3.1	9327	REQUISIÇÃO DE MERCADO	SI/VI	un	1,00	12.500,00	15.396,00	15.396,00	6,88	

Certidão nº 173971/2022

29/03/2022, 15:08

Chave de impressão: Zyy9Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000136





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



ATESTADO DE CONCLUSÃO - ADITIVO

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB**

Local: **ZONA URBANA, CENTRO, ASSUNÇÃO - PB**

Empresa Contratada: **DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 23.916.946/0001-06**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Assunção**

Recursos: **Transferências Especiais - Plano de Ação n.º 09032021-009245 e Próprios**

LICITAÇÃO:	TP - 00004/2021
CONTRATO N.º	00111/2021
INÍCIO DA OBRA:	22/10/2021
TERMINO DA OBRA:	22/03/2022
VALOR DA ORA:	R\$ 33.623,10


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES PREVISTAS			QUANTIDADES EXECUTADAS		FINANCEIRO (R\$)		
		UNED	QUANT.	CUSTO UNIT	NO PERÍODO	ACUMULADA	VLR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.0	CISTENA						1.266,80	1.266,80	1.266,80
1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	11,80	21,61	11,80	11,80	255,00	255,00	255,00
1.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	11,80	1,55	11,80	11,80	18,29	18,29	18,29
1.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	11,80	12,93	11,80	11,80	152,57	152,57	152,57
1.4	Tapa de laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa)=(8+4). Af_11/2020	m²	8,70	68,40	8,70	8,70	595,08	595,08	595,08
1.5	Escavação manual para fundação em material 1a.cat.	m³	8,70	28,26	8,70	8,70	245,86	245,86	245,86
2.0	FOSSA SÉPTICA						958,70	958,70	958,70

Certidão nº 173971/2022
29/03/2022, 15:08
Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi omitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000138





2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	12,75	21,61	12,75	12,75	275,53	275,53	275,53
2.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	12,75	1,55	12,75	12,75	19,76	19,76	19,76
2.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	12,75	12,93	12,75	12,75	164,86	164,86	164,86
2.4	Tapa de laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). Af_11/2020	m²	4,50	68,40	4,50	4,50	307,80	307,80	307,80
2.5	Escavação manual para fundação em material 1a.cat.	m³	6,75	28,26	6,75	6,75	190,76	190,76	190,76
3.0	MURETA						1.678,66	1.678,66	1.678,66
3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	33,20	21,61	33,20	33,20	717,34	717,34	717,34
3.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014	m²	66,39	1,55	66,39	66,39	102,90	102,90	102,90
3.3	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af_12/2014	m²	66,39	12,93	66,39	66,39	858,42	858,42	858,42
4.0	DIVERSOS						28.575,00	19.012,28	19.012,28
4.1	Demolição de calçadas de concreto manualmente	m³	24,22	144,71	24,22	24,22	3.504,47	3.504,47	3.504,47
4.2	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	m²	29,15	43,73	29,15	29,15	1.274,73	1.274,73	1.274,73
4.3	Cabo multiplex de 10 mm²	m	300,00	4,20	-	-	1.260,00	-	-
4.4	Luminária de led 100W	und	21,00	359,41	-	-	7.547,61	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022


29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000139





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



4.5	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af 07/2020 p	und	1,00	755,11			755,11		
4.6	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. Af 05/2016	m³	204,00	69,77	204,00	204,00	14.233,08	14.233,08	14.233,08
5.0 REVESTIMENTO E PINTURA DE MEIO-FIO							1.143,93	676,36	676,36
5.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com reparo em betoneira 400 l. Af 06/2014	m²	46,71	1,55	46,71	46,71	72,40	72,40	72,40
5.2	(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. Af 12/2014	m²	46,71	12,93	46,71	46,71	603,96	603,96	603,96
5.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, inclus o fundo preparador. Af 05/2021	m²	46,71	10,01			467,57		
TOTAL							33.623,10	23.592,81	23.592,81

Assunção - PB, 09 de Março de 2022

Adney José Duarte de Souza

Engenheiro Civil

Crea nº 1600190012-0

Assinatura do Responsável pela Fiscalização

Certidão nº 173971/2022
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000140





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



000141

Certidão nº 173971/2022
29/03/2022, 15:08
Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas



CREA-
PB

Impresso em: 29/03/2022, 15:08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



Certidão nº 173971/2022

29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas


000142



CREA-
PB

Impresso em: 29/03/2022, às 15:08

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 173971/2022, emitida em 29/03/2022



VALOR NOTA:	23.592,81	23592,81	.
BASE DE CÁLCULO: (50% DE MÃO DE OBRA)	11.796,41		
ALÍQUOTA:	5%		
ISS (5%)	589,82	589,82	.
VALOR LÍQUIDO:	23.002,99	23002,99	.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL:

Referente a 3ª Medição (Aditivo) da Construção de um Parque Infantil localizado na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Transferências Especiais - Plano de Ação n.º 09032021-009245. Conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 111/2021, Tomada de Preços n.º 00004/2021.

Certidão nº 173971/2022
29/03/2022, 15:08

Chave de Impressão: Zyy9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2022 e contém 10 folhas

000143





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


169385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20200311333** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/05/2020** Baixada em: **07/10/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
UF: **PB** CEP: **58685000**

Cidade: **ASSUNÇÃO** Celebrado em: **05/05/2020**
Contrato: **00013/2020** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 272.302,11**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
UF: **PB** CEP: **58685000**
Cidade: **ASSUNÇÃO**

Data de início: **11/05/2020** Conclusão efetiva: **11/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.

Número da ART: **PB20210388105** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2021** Baixada em: **05/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA 14 DE AGOSTO** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
UF: **PB** CEP: **58665000**

Cidade: **TENÓRIO** Celebrado em: **21/11/2019**
Contrato: **038/2019** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Valor do contrato: **R\$ 354.130,54**

Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
UF: **PB** CEP: **58665000**
Cidade: **TENÓRIO**

Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **21/05/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3352.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 372.80 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 817.56 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB
Aditivo: **01/2021**

000144





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

169385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contido na(s) ficha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169385/2021
28/10/2021, 10:20
WB11y



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WB11y

000145





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB

CNPJ: 01.612.635/0001-02



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JMSV CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ:30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200311333 , executou e concluiu o Serviço **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.**, no período de **11/05/2020 a 07/01/2021**.



ASSUNÇÃO: 07/10/2021

**ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404**

Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2021.10.07 12:51:51 -03'00'

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL DO MUNICIPIO

CREA: 160190012-0

Certidão nº 169385/2021
28/10/2021, 10:24

Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas

000147




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						PREÇO	UNITÁRIO	COMPOSTO	
1		PLA PAULO RUIFIO DE CARVALHO							163.194,64
1.1		PRELIMINARES							471,72
1.1.1	78472	SEMPRE TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTACAO DE LUZIM. METR. SERVICOS ACUMULATIVOS E GERAL	SMAPI	M2	1.179,41	0,01	0,01	0,01	471,72
1.2		TERRAPLANAGEM							613,21
1.2.1	78472	METRALHAGEM DE SUPRIMENTOS EM TERRACAO MOTORVEICULO	SMAPI	M2	1.179,41	0,01	0,01	0,01	613,21
1.3		PAVIMENTACAO							89.802,54
1.3.1	84773	ACRISTAMENTO DE QUIL. NO PISO EM CIMENTO PORT. COM 1 CEBORAMA EM CIMENTO E 3 PÓS-FABRICO. DIMENSÃO: 10X15X15 CM. COMPACTADO E BAST. P/ PISO E BAST. SUPERIOR X. AL. TUBA PARA VESTIBULADO (VIA) METR. M2. 0,01	SMAPI	M	236,54	0,29	0,16	0,01	3.649,64
1.3.2	32.700.00 - DPA - PM	PAVIMENTACAO EM PAVIMENTO ASFALTICO COM 10 CM DE CEBORAMA DE AREA REAJUSTADOS COM DIMENSÃO DE 30X30X15 CM. METR. M2. 0,01	PIRÓTEA	M2	1.179,41	0,01	0,01	0,01	58.516,27
1.3.3	84320	EXECUCAO DE PAV. O BOM GERAL EM PISO DE CONCRETO COM CEBORAMA METR. M2. 0,01	SMAPI	M2	80,74	174,14	140,42	403,01	7.843,77
1.4		ACERCIABILIDADE							12.063,87
1.4.1	34320	P. E. QUICAO DE PAV. O BOM GERAL EM PISO DE CONCRETO COM CEBORAMA METR. M2. 0,01	SMAPI	M2	10,13	174,14	140,42	403,01	6.341,85
1.4.2		COMPOSICAO							5.721,99
1.4.2.1		COMPOSICAO DE PAV. O BOM GERAL EM PISO DE CONCRETO COM CEBORAMA METR. M2. 0,01							5.721,99
1.5		REALIZACAO BURIA							2.702,81
1.5.1		COMPOSICAO							1.942,41
1.5.1.1		PLACA DE EMBOCADURA TOTALMENTE DE FIBRA, TYP. 011 C. 08 A BORDAÇÃO PARE							1.942,41
1.5.2		COMPOSICAO E REALIZACAO DE BURIA EM PAV. O BOM GERAL EM PISO DE CONCRETO COM CEBORAMA METR. M2. 0,01	SACRO BOMBO	M	8,80	117,24	24,82	119,46	787,42
1.5.3		PLACA EMBOCADURA PARA EMBOCADURA DE BURIA, DIMENSÃO 0,40X0,40M	SMAPI	M2	8,80	99,24	24,82	119,46	0,05
1.6		CONDIÇÕES COMPLEMENTARES							2.539,56
1.6.1	80320	EMBOCADURA DE BURIA							2.539,56
2		PLA PAULO RUIFIO DE CARVALHO							97.630,37
2.1		PRELIMINARES							433,16
2.1.1	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO DE LUZIM. METR. SERVICOS ACUMULATIVOS E GERAL	SMAPI	M2	1.179,41	0,01	0,01	0,01	433,16
2.2		TERRAPLANAGEM							558,21
2.2.1	78472	METRALHAGEM DE SUPRIMENTOS EM TERRACAO MOTORVEICULO	SMAPI	M2	1.179,41	0,01	0,01	0,01	558,21
2.3		PAVIMENTACAO							81.170,55

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel.: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: crenpb@crenpb.org.br

Impresso em: 28/10/2021 às 10:24
PB
CREA-



000148

Certidão nº 169385/2021
 28/10/2021, 10:24
 Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


169385/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB do Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20200311333** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/05/2020** Baixada em: **07/10/2021**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Contrato: **00013/2020** Celebrado em: **05/05/2020**
Valor do contrato: **R\$ 272.302,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **ZONA URBANA**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Data de início: **11/05/2020** Conclusão efetiva: **11/08/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 2961.70 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 867.20 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.

Número da ART: **PB20210388105** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/07/2021** Baixada em: **05/10/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA 14 DE AGOSTO** Nº: **113**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**
Contrato: **038/2019** Celebrado em: **21/11/2019**
Valor do contrato: **R\$ 354.130,54** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO** Nº: **N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TENÓRIO** UF: **PB** CEP: **58665000**
Data de início: **02/12/2019** Conclusão efetiva: **21/05/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO** CPF/CNPJ: **01.612.649/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 3352.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 372.80 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 817.56 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TENÓRIO-PB
Aditivo: **01/2021**

000150





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


169385/2021

Atividade concluída

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo a(s) página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 169385/2021
28/10/2021, 10:20
WB11y



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WB11y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

000151



ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



- 1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO
- 2. OBJETO DO LICITACIONAL
- 3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
- 4. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS
- 5. DATA DE ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS
- 6. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 7. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 8. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 9. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 10. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 11. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 12. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 13. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 14. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 15. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 16. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 17. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 18. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 19. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 20. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 21. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 22. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 23. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 24. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 25. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 26. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 27. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 28. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 29. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 30. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 31. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 32. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 33. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 34. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 35. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 36. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 37. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 38. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 39. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 40. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 41. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 42. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 43. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 44. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 45. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 46. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 47. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 48. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 49. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 50. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 51. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 52. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 53. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 54. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 55. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 56. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 57. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 58. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 59. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 60. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 61. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 62. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 63. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 64. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 65. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 66. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 67. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 68. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 69. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 70. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 71. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 72. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 73. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 74. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 75. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 76. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 77. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 78. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 79. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 80. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 81. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 82. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 83. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 84. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 85. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 86. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 87. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 88. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 89. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 90. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 91. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 92. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 93. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 94. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 95. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 96. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 97. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 98. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES
- 99. DATA DE ENCERRAMENTO DOS ENVELOPES
- 100. DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Edição de Augusto 2021

66/14

09.501.439/0001-72
 CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 "JOAQUIM TORQUATO ALVES"
 Rua Inácio Mota, 165
 CENTRO - CEP 58665-000
 TENÓRIO - PB



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS
 Nº 169385/2021
 Emitida em 28/10/2021, às 10:24
 Chave de Impressão: WB11y

Certidão nº 169385/2021
 28/10/2021, 10:24
 Chave de Impressão: WB11y

009152


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
 Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cregpb@creapb.org.br



Impresso em: 28/10/2021, às 10:24
 Página 3/6





PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO- PB

CNPJ: 01.612.635/0001-02

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **JMSV CONSTRUÇÕES** inscrita no CNPJ:30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5, ART Nº PB20200311333 , executou e concluiu o Serviço **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO- PB . RUAS: RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, RUA HELENO RUFINO DE CARVALHO, RUA ANDRÉ GONÇALVES.,** no período de **11/05/2020 a 07/01/2021.**

ASSUNÇÃO: 07/10/2021

**ADNEY JOSE DUARTE
DE SOUZA:79802974404**

Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2021.10.07 12:51:51 -03'00'

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL

FISCAL DO MUNICÍPIO

CREA: 160190012-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021



Certidão nº 169385/2021
28/10/2021, 10:24

Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas

000153




PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						DEB	CR	CON DEP	
1		RUA PAULO RUIBRO DE CARVALHO							180.184,89
1.1		RELAZIMNOS							471,72
1.1.1	78477	SERVÍCIOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M2	1.178,24	0,20	0,00	0,00	471,72
1.2		TERMINAL ANAGRAMA							613,23
1.2.1	78477	RELAZIMNOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M2	1.178,24	0,52	0,00	0,00	613,23
1.3		PAVIMENTAÇÃO							19.029,54
1.3.1	8477	ADM. DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M	206,94	21,20	0,00	0,00	3.649,44
1.3.2	1470040	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	PROCURA	M2	1.178,24	26,70	1,24	194,7	50.516,37
1.3.3	94300	PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	SALARY	M2	206,94	479,64	194,7	33,01	7.647,37
1.4		ACESSIBILIDADE							12.069,87
1.4.1	94300	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M2	19,20	479,64	194,7	33,01	6.341,63
1.4.2		CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP							5.728,24
1.5		SINALIZAÇÃO PARA							2.702,81
1.5.1		CONSTRUÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, TIPO T-11, COM SINALIZAÇÃO PARA	NO		2,70	500,00	100,00	700,00	1.840,00
1.5.2	1215111	Manutenção e reparação de placas de sinalização para placas de sinalização em via pública	SALARY	M	5,00	137,60	26,80	120,80	762,40
1.5.3	2215102	PLACA SINALIZADORA PARA SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							3.329,64
1.6.1	00200	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE OBRAS	NO		1.743,00	1,00	0,00	0,00	2.523,00
2		RUA MELLIHO RUIBRO DE CARVALHO							97.883,30
2.1		RELAZIMNOS							430,16
2.1.1	78477	SERVÍCIOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M2	1.178,24	0,37	0,00	0,00	430,16
2.2		TERMINAL ANAGRAMA							559,21
2.2.1	78477	RELAZIMNOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADÃO EM TÁLA DE MADEIRA, ALUMINUMENTO E QUESIP	SALARY	M2	1.178,24	0,48	0,00	0,00	559,21
2.3		PAVIMENTAÇÃO							81.170,55


000154

Certidão nº 169385/2021
28/10/2021, 10:24
Chave de Impressão: WB11y

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/10/2021 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 169385/2021, emitida em 28/10/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


182393/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**
Registro: **0000108685PB** RNP: **1616740205**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20210403775** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/10/2021** Baixada em: **07/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**
Endereço do contratante: **RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Contrato: **084/2021** Celebrado em: **26/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 241.213,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **João Martiniano dos Santos**
Cidade: **ASSUNÇÃO** UF: **PB** CEP: **58685000**
Data de início: **18/10/2021** Conclusão efetiva: **29/12/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO** CPF/CNPJ: **01.612.635/0001-02**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2864.50 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 75.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 898.92 metro;**

Observações

Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB

Número da ART: **PB20210410967** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/11/2021** Baixada em: **01/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABÁ** CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA FRANCISCO DE ASSIS** Nº: **295**
Complemento: **RUA** Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUIXABÁ** UF: **PB** CEP: **58733000**
Contrato: **0121/2021** Celebrado em: **05/11/2021**
Valor do contrato: **R\$ 29.135,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **SÍTIO RIACHO PILÕES** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **QUIXABÁ** UF: **PB** CEP: **58733000**
Data de início: **08/11/2021** Conclusão efetiva: **04/02/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABÁ** CPF/CNPJ: **08.881.567/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 15 - EXECUÇÃO 48.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 17.10 metro cúbico;**

Observações

PAREDE DE BARRAGEM NO RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB

Número da ART: **PB20220431634** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/02/2022** Baixada em: **03/10/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PARAIBA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182393/2022

Atividade concluída

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

Endereço do contratante: RUA SÃO JOSÉ

Complemento:

Cidade: CACIMBAS

Contrato: 01.012/2022

Valor do contrato: R\$ 231.086,59

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA RUA SAO JOSE

Complemento:

Cidade: CACIMBAS

Data de início: 04/02/2022

Conclusão efetiva: 10/06/2022

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS**

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Nº: 35

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58698000

Celebrado em: 04/02/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: N

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58698000

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1509 - RESÍDUOS DOMICILIARES
15 - EXECUÇÃO 112.00 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS
DOMICILIARES 15 - EXECUÇÃO 112.00 dia;

Observações

RETIRADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS DE PODA DE ARVORES E LIXO DOMICILIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB

Número da ART: **PB20220456326**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 17/06/2022

Baixada em: 01/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

Endereço do contratante: RUA FRANCISCO DE ASSIS

Complemento: RUA

Cidade: QUIXABÁ

Contrato: 112

Valor do contrato: R\$ 52.218,27

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA ZUCA PEREIRA

Complemento:

Cidade: QUIXABÁ

Data de início: 11/05/2022

Conclusão efetiva: 16/12/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

CPF/CNPJ: 08.881.567/0001-26

Nº: 295

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58733000

Celebrado em: 09/05/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58733000

CPF/CNPJ: 08.881.567/0001-26

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 -
EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 783.00 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS; RUA ZUCA PEREIRA, RUA PAULINO PEREIRA, RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, RUA CARLOS PEREIRA, RUA ENERCINO CANDEIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB

Informações Complementares

000157





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182393/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contido no(s) Fl(s). 0062, apresentado pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 182393/2022
11/11/2022, 16:00
czcb3



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: czcb3

003158





ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

CNPJ: 01.612.686/0001-34

ATESTADO DE CONCLUSÃO COM CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PARAÍBA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA** no CNPJ:40.988.463/0001-28 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELI.Y POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART NºPB20220431634 concluiu os Serviços de; **RETIRADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RESIDUOS DE PODA DE ARVORES E LIXO DOMICILIAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB**

CACIMBAS-PB 08 DE AGOSTO 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 000409
04/11/2022


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES
Data: 08/08/2022 às 08:42:03:00
Verifique em <https://verificador.rib.br>

Adrielle Da Paz Oliveira das Neves
Engenheira Civil Fiscal
CREA: 161940338-2

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional
CPF 737.584.697-91



Cartório de Tanque
R. José Romão Xavier, 20 - Centro - CEP: 58120-000
Fone: (83) 99178-4311
RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº 2022-005103
Reconheço por semelhança e firma de:
NILTON DE ALMEIDA
Dou fe, em testemunho de verdade, Teixeira - PB, 25/08/2022 14:10:04
EDIC: R\$ 11,28 FEP: R\$ 2,20 FARPEN: R\$ 0,54 ISS: R\$ 0,00
SELO DIGITAL: ANN20710-71EM
Confira a autenticidade em <https://brs.certdigital.pb.gov.br>



Vitória Helen Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
Cartório de Teixeira IDB

Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3

documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000159



Cartório de Tabelião
Pra João Romão Assis 20 - Centro - CEP 55130-000
Fone: (83) 35178-4711

RECONHECIMENTO DE FIRMA No 2022-005102
Reconheço por assinatura e firma de:
NILTON DE ALMEIDA

Outro, em testemunha da verdade, Teixeira - PB, 22/05/2022 14:18:
E270L:RS 11, 20 PEPJ:RS 2,20 PARPEN RS 0,54 ISS:RS 0,00
SELO DIGITAL: ANW20700-001R
Confira a autenticidade em <https://selo.digitat.tpb.jus.br>

SELO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Fl. 05

Vitória Helen Silva Rodrigues
Escrevente Autorizada
Cartório de Teixeira/PB

**OBRA: RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE
PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR
LOCAL: ZONA URBANA
DATA: FEVEREIRO DE
2022**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Quant. Mensal	Quant. de Meses	Preço		
					Unitário por viagem R\$	Mensal R\$	Total R\$
1.0	RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
1.1	Retirada de resíduos sólidos e lixo domiciliar, com veículo Coletor Compactador 10 m³ e transporte para o alorro sanitário de Piancó - PB, na Zona Urbana e Distrito de São Sebastião do Município de Cacimbas - PB	viagem	40	4,00	1.304,05	55.358,71	221.434,84
1.2	Retirada e transporte de resíduos de poda de árvores e resíduos de construção, na Zona Urbana e Distrito de São Sebastião no Município de Cacimbas - PB	viagem	24	4,00	250,00	6.000,00	24.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Documento assinado digitalmente
gov.br
ADRIELLE DA PAZ OLIVEIRA DAS NEVES
DATA: 09/09/2022 08:09:33 0300
Verifique em <https://verificador.itb.br>

Adrielle Da Paz Oliveira das Neves
Engenheira Civil Fiscal
CREA: 161940338-2

Nilton de Almeida
NILTON DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional
CPF 737.584.697-91

Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000160





QUIXABA- PB

CNPJ: 08.881.567/0001-26



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ: 30999688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da **Engenheira civil: KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº161674020-5 ART Nº PB20210410967 executou e concluiu os serviços **PAREDE DE BARRAGEM NO RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB**



QUIXABA-PB 04/02/2022

Samuel Ferreira Montenegro
SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO
Eng.º Civil
CREA 1600063179

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA 1600063179

DINAMÉRICO WANDERLEY

Claudia Macário Lopes
CLAUDIA MACÁRIO LOPES
CPF: 980.443.114-91
PREFEITA DO MUNICÍPIO

DINAMÉRICO WANDERLEY



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb:3

O documento neste ato registrado foi arquivado em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000161






OBRA: PAREDE DE BARRAGEM
 LOCAL: RIACHO PILÕES, QUIXABA-PB
 SINAPI REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO SETEMBRO/2021
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,85% BDI: 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDA DE	V. Unit. R\$	V. TOTAL R\$	FONTE VALOR UNIT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 65,61	
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	16,20	4,05	R\$ 65,61	74077/002
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 478,12	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m³	17,10	27,96	R\$ 478,12	79517/001
3.0	FUNDAÇÕES E PAREDE EM CONCRETO CICLOPICO				R\$ 24.711,16	
3.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLU M3 AS 409,29 SIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	48,60	508,46	R\$ 24.711,16	102487
4.0	REVESTIMENTO				R\$ 3.898,46	
4.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES F VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA, TRAÇO 1:3 PREPARO MANUAL.	m²	117,60	4,06	R\$ 477,46	87878
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	100,00	34,21	R\$ 3.421,00	87548
VALOR TOTAL					R\$ 29.183,35	

Alpus

Samuel F. Montenegro
 Samuel F. Montenegro
 Engº Civil
 CREA 1600063179



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
 14/11/2022, 14:50
 Chave de Impressão: czob3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000162





PREFEITURA MUNICIPAL DE
ASSUNÇÃO

ASSUNÇÃO – PB

CNPJ: : 01.612.635/0001-02

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa : **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ: 30.999.688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA N°161674020-5 ART N° PB20210403775 executou e concluiu os **Serviços Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos nas Ruas Altino Pereira Rodrigues, José Pedro e Maria Bezerra da Nóbrega localizadas no bairro João Martiniano dos Santos, zona urbana da cidade de Assunção-PB.**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 182393/2022, emitida em 11/11/2022



ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404

Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2022.11.07 16:00:05 -03'00'

ASSUNÇÃO 20/10/2022

ÁDNEY JOSÉ DUARTE DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL- CREA 160190012-0

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420

Assinado de forma digital por
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA
SANTOS:23680261420
Dados: 2022.11.07 16:02:14
-03'00'

Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

CPF.: 236.802.614-20

Certidão n° 182393/2022
14/11/2022, 14:50

Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi arquivado em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000163





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

002164



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		BDI:	26,14%
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				FOLHA:		02/04		PERCENTUAL DE GERERAÇÃO:	55,15% 42,51% 07/2020
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				ORSE:		222006		112,47% 71,13% 09/2020	
										COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	URID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
1		RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES								143.916,97	
1.1		PRELIMINARES								103,71	
1.1.1	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	SINAPI	M	265,92	0,31	0,09	0,39		103,71	
1.2		TERRAPLANAGEM								95,73	
1.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	1.595,52	0,05	0,01	0,06		95,73	
1.3		PAVIMENTAÇÃO								87.673,83	
1.3.1	04.910.02 - DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	531,84	10,92	2,85	13,77		7.323,44	
1.3.2	02.702.00 - DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	1.595,52	39,92	10,44	50,36		80.350,39	
1.4		ACESSIBILIDADE E PASSEIO								39.154,93	
1.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	59,63	401,62	104,98	506,60		30.208,56	
1.4.2	94990	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	5,92	401,62	104,98	506,60		2.999,07	
1.4.3	S07324	Piso antiderrapante em área de concreto, colando, protótipos visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	132,96	35,46	9,27	44,73		5.947,30	
1.5		SINALIZAÇÃO VIÁRIA								277,66	

Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2022.11.07 16:00:28 -03'00'

Assinado de forma digital por
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA
SANTOS:23680261420
Dados: 2022.11.07 16:02:33 -03'00'





009155

Assinado de forma digital por
LUIZ WALDOVAGEL DE OLIVEIRA
SANTOS23680261420
Dados: 2022.11.07 16:02:50 -03'00'

Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA79802974404
Dados: 2022.11.07 16:04:42 -03'00'


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								489,28
1.6.1	S2450	Limpeza geral	CRSE	m2	285,92	1,45	0,38	1,84	492,29
1.7	PREMAGEM								16.121,82
1.7.1	9903	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF 102018	SAVAP	M	75,00	2,24	0,99	2,83	212,25
1.7.2	9032	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M DE ABERTURA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (2,8 M3/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 012015	SAVAP	M3	145,40	3,06	0,83	3,86	559,10
1.7.3	S03212	Cálculo de área	ORSE	m3	18,00	68,54	17,92	86,46	1.556,28
1.7.4	9037	REATERO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CÂMARA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 042016	SAVAP	M3	101,97	8,90	2,33	11,23	1.145,12
1.5.2	06.000.02- DERPB	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CONFECCO)	DERPB	M2	0,23	239,37	62,57	301,94	69,45
1.5.1	05.200.01- DERPB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16 CONFORMAÇÃO COM NORMA ABNT NBR 13042/2013. SUPORTE DE FUAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE (EI) PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLOREADA OU ESMALE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO PARAFUSOS, ARRAVIA, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULA RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	DERPB	M2	0,54	305,67	79,90	385,57	208,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




ORÇ:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS
LOCAL:	DIRETORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
DATA:	02/02/2021 BDI: 26,14%
PROZ:	20206
SMV:	20206 COM DESPESAS 66,19% 48,57% 07/2020
ORSE:	20206 112,69% 71,13% 09/2020
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impresão: czcb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas


000166

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02.02.2021		EDI:	26,14%	
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				PREÇO		VERSÃO	9584	PREÇO	02/2021	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		202098	COM DESONERAÇÃO	68,16%	48,51%	07/2020
						ORSE		222205	112,47%	71,13%	05/2020	
								COMPOSIÇÕES PROPRIAS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$			
						SEM BDI	BDI	COM BDI				
1.7.5	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	75,00	110,51	28,89	139,40	10.455,00			
1.7.6	S03444	Porta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	ORSE	un	1,00	1.100,49	287,67	1.388,16	1.388,16			
1.7.7	83669	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	SINAPI	UN	1,00	502,86	131,45	634,31	634,31			
1.7.8	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	90,00	1,46	0,38	1,84	165,60			
2	RUA JOSÉ PEDRO								60.093,26			
2.1	PRELIMINARES								2.370,00			
2.1.1	06.201.00 - DER/PB	PLACA INDICATIVA DE OBRA	DER/PB	M2	10,00	183,25	47,90	231,15	2.311,50			
2.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	SINAPI	M	149,74	0,31	0,08	0,39	58,40			
2.2	TERRAPLANAGEM								62,89			
2.2.1	100675	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF 11/2019	SINAPI	M2	1.048,18	0,05	0,01	0,06	62,89			
2.3	PAVIMENTAÇÃO								56.627,56			
2.3.1	04.910.02 - DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	293,48	10,02	2,85	13,77	4.041,22			
2.3.2	02.702.00 - DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	1.048,18	39,92	10,44	50,36	52.786,34			
2.4	ACESSIBILIDADE E PASSO								20.279,63			

ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404
Assinado de forma digital por ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404
Dados: 2022.11.07 16:00:59 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420
Assinado de forma digital por LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420
Dados: 2022.11.07 16:03:08 -03'00'





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS			DATA:		02/02/2021 BDI: 26,14%		
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB			FORMA:		LÍQUIDA		
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO			SINAPI:		202209 COM DESONERAÇÃO 65,19% 48,51% 01/2020		
					ORSE:		202006 112,40% 71,13% 09/2020		
					COMPOSIÇÕES PRÉ-PRAS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	25,00	401,62	104,98	506,60	12.705,50
2.4.2	94990	RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	8,87	401,62	104,98	506,60	4.493,54
2.4.3	S07324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, protuberâncias visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	68,87	35,46	9,27	44,73	3.080,56
2.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								277,66
2.5.1	06.200.00 - DER/PB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM NORMA ASNT NBR 11304-2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA COLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013	DER/PB	M2	0,54	306,67	79,90	386,57	208,21
2.5.2	06.000.02 - DER/PB	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CONFECCAO)	DER/PB	M2	0,23	239,37	62,57	301,94	69,45
2.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								275,52
2.6.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	149,74	1,46	0,36	1,84	275,52
3	RUA MARIA BEZERRA DA NOBREGA								17.204,19
3.1	PRELIMINARES								14,35
3.1.1	39064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	M	36,84	0,31	0,06	0,36	14,35
3.2	TERRAPLANAGEM								13,25

ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404
Assinado de forma digital por ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA:79802974404
Dados: 2022.11.07 16:01:13 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420
Assinado de forma digital por LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS:23680261420
Dados: 2022.11.07 16:01:26 -03'00'

000167





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3
Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas


000168

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BARRIO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:		02/02/2021		EDI:	26,14%
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				PREÇO		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR TOTAL
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SINAPI		222905 COM DESONERAÇÃO	55,19%	43,91%	07/2020
						ORSE		222905	112,47%	71,13%	09/2020
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
3.2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA AF_11/2019	SINAPI	M2	220,80	0,05	0,01	0,06	13,25		
3.3	PAVIMENTAÇÃO								12.132,96		
3.3.1	04.910.02- DER/PB	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	DER/PB	M	73,60	10,92	2,85	13,77	1.013,47		
3.3.2	02.702.00- DER/PB	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	DER/PB	M2	220,80	39,92	10,44	50,36	11.119,49		
3.4	ACESSIBILIDADE E PASSEIO								4.975,92		
3.4.1	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,37	401,62	104,98	506,60	2.720,44		
3.4.2	94980	RANPA DE ACESSIBILIDADE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	SINAPI	M3	2,96	401,62	104,98	506,60	1.499,54		
3.4.3	S07324	Piso tátil direcional em laje de concreto, corado, pteficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	ORSE	m2	16,90	35,46	9,27	44,73	755,94		
3.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								0,00		
3.5.1	06.200.00- DER/PB	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº16 CONFORMIDADE COM NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 14644:2013	DER/PB	M2	0,00	305,57	79,90	385,57	0,00		

ADNEY JOSE DUARTE
DE
SOUZA:79802974404
Assinado de forma digital por
ADNEY JOSE DUARTE DE
SOUZA:79802974404
Dados: 2022.11.07 16:01:28 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL DE
OLIVEIRA
SANTOS:23680261420
SANTOS:23680261420
Dados: 2022.11.07 16:03:44 -03'00'





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:		CONSTRUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS				DATA:	02/02/2021		BDI: 26,14%		
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB				FEI	VERBA	REDA	RES	DATA DEP.	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO				SMAP	202006 COM DESONERAÇÃO		68,13%	48,51%	07/2020
						ORSE	202006		112,42%	71,13%	09/2020
						CONDIÇÕES PRELIMINARES					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	BDI	COM BDI			
3.5.2	06.000.02-02R/PB	PLACA DE SINALIZAÇÃO (CONFECCAO)	DER-PB	m2	0,00	239,37	62,57	301,94	0,00		
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								67,71		
3.6.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	36,60	1,46	0,38	1,84	67,71		
VALOR ORÇAMENTO:									191.227,06		
VALOR BDI TOTAL:									49.936,69		
VALOR TOTAL:									241.213,75		

Duzentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Treze reais e Setenta e Cinco centavos

ADNEY JOSE DUARTE Assinado de forma digital por
 DE ADNEY JOSE DUARTE DE
 SOUZA:79802974404 Dados: 2022.11.07 16:01:42 -03'00'

LUIZ WALDVOGEL Assinado de forma digital
 DE OLIVEIRA por LUIZ WALDVOGEL DE
 SANTOS:23680261 OLIVEIRA
 420 SANTOS:23680261420
 -03'00' Dados: 2022.11.07 16:04:03

Certidão nº 182393/2022
 14/11/2022, 14:50
 Chave de Impresso: czcb3
 O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000169





QUIXABA - PB

CNPJ: 08.881.567/0001-26



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022

ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita no CNPJ: 30999688/0001-26 sob a responsabilidade técnica da Engenheira civil: **KELLY POLIENY SANTOS BRITO** com registro no CREA Nº 161674020-5 ART Nº **PB20220456326** executou e concluiu os serviços **RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS; RUA ZUCA PEREIRA, RUA PAULINO PEREIRA, RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, RUA CARLOS PEREIRA, RUA ENERCINO CANDEIA** NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB



QUIXABA-PB 03/10/2022

Samuel Ferreira Montenegro
Samuel F. Montenegro
Engº Civil SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO
CREA 1600063179

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL
CREA 1600063179

DINAMÉRICO WANDERLEY

Cláudia Macário Lopes
CLAUDIA MACÁRIO LOPES

CPF: 980.443.114-91

PREFEITA DO MUNICIPIO



Certidão nº 182393/2022

14/11/2022, 14:50

Chave de impressão: czcb3
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000170





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXABA PB

BDI = 24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/ BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	TOTAL
1		PAVIMENTAÇÃO RUA ZUCA PEREIRA					R\$ 10.537,02
1.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	158,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 10.537,02
2		PAVIMENTAÇÃO RUA PAULINO PEREIRA					R\$ 11.737,44
2.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	176,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 11.737,44
3		PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA					R\$ 5.201,82
3.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	78,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 5.201,82
4		PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS PEREIRA					R\$ 15.672,15
4.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	235,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 15.672,15
5		PAVIMENTAÇÃO RUA ENÉRCINO CANDEIA					R\$ 5.468,58
5.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	82,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 5.468,58
6		PAVIMENTAÇÃO RUA JUANUNCIO CANDEIA					R\$ 3.601,26
6.1	101818	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	M2	54,00	R\$ 53,68	R\$ 66,69	R\$ 3.601,26

VALOR TOTAL

R\$ 52.218,27

Samuel F. Montenegro
Samuel F. Montenegro
Engº Civil
CREA 1600063179

R. P. P.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182393/2022, emitida em 11/11/2022



Certidão nº 182393/2022
14/11/2022, 14:50
Chave de Impressão: czcb3

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2022 e contém 13 folhas

000171





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172391/2022

Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA SOARES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA SOARES DE ARAÚJO**
Registro: **11017392019PB** RNP: **1618501178**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PB20200331298** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2020** Baixada em: **03/02/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Luzia**
Endereço do contratante: **PRAÇA Estanislau de Medeiros**
Complemento:

CPF/CNPJ: **09.090.689/0001-67**

Nº: s/n

Bairro: **Antônio Bento de Moraes**

UF: **PB**

CEP: **58600000**

Cidade: **SANTA LUZIA**

Contrato: **00120/2020**

Celebrado em: **16/09/2020**

Valor do contrato: **R\$ 379.236,77**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Estanislau de Medeiros**

Nº: s/n

Bairro: **Antônio Bento de Moraes**

UF: **PB**

CEP: **58600000**

Complemento:

Cidade: **SANTA LUZIA**

Data de início: **16/09/2020**

Conclusão efetiva: **16/04/2021**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Santa Luzia**

CPF/CNPJ: **09.090.689/0001-67**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 856,40 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 51,73 metro quadrado;**

Observações

Contratação da empresa para conclusão da reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172391/2022
16/02/2022, 07:48
BDy9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **BDy9C**

000172





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que o **ENGENHEIRA CIVIL, BRUNA SOARES DE ARAÚJO**, inscrito no CREA sob o n° 1618501178, através da empresa **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP**. Inscrita no CNPJ n° 33.894.347/0001-84, executou satisfatoriamente, no município de Santa Luzia – PB, a **CONCLUSÃO DA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB** no perímetro urbano, deste município, conforme contrato 000120/2020, no valor de R\$ 379.236,77 anotado na art de execução n° PB20200331298 e art de fiscalização PB20200337860 – conforme planilha descrição de serviços e de quantitativos abaixo.


- Objeto: Conclusão da reforma do prédio sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB.
- Agente promotor: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB.
- Empresa Contratada: MG Construções e serviços LTDA-EPP.
- Localização: Perímetro urbano – Município de Santa Luzia-PB.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO SINAPI/ORSE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	CPU 004	PLACA DA OBRA	M2	3,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,77
4		ESTRUTURA (BANCOS)		
4.1	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,80
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,26
5		IMPERMEABILIZAÇÕES		
5.1	CPU 011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINIA ESFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	35,65
6		ELEVAÇÃO		

José Alexandre de Araújo
Profissional
CPF.: 374.378.394 - 89
Prof. Mun. de Santa Luzia - PB

Guilherme Augusto D. de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161600182-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 172391/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão n° 172391/2022
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: BDY9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2022 e contém 5 folhas

000173






ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.

6.1	87483	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	12,24
6.2	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	39,49
7		COBERTURA		
7.1		FORRO EM GESSO		
7.1.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	835,00
8		ESQUADRIAS		
8.1		PORTAS		
8.1.1	CPU 006	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS.	M2	56,40
8.1.2	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00
8.1.3	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	93,00
8.1.4	73774/1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	32,40
8.2		JANELAS		
8.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	80,00
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
9.1		ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
9.1.1	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
9.1.2	07608 I	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	2,00
9.1.3	01370 I	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	2,00

José Alexandre de Araújo
Fisioterapeuta
CPF: 374.317.004 - 63
Pref. Mun. de Santa Luzia - PB

Guilherme Augusto D. de Moraes
Engenheiro Civil
CREA: 181600182-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172391/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172391/2022

20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: BDy9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2022 e contém 5 folhas


000174





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.

9.1.5	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
10		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1		LOUÇAS		
10.1.1	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.1.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
10.1.3	CPU 005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M2	9,48
10.1.4	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
10.1.5	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,00
10.1.6	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
10.1.7	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00
10.1.8	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11.2	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.3	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
11.4	COT -01	LUMINARIA LED 24W - SOBREPOR QUADRADA	UN	70,00
11.5	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172391/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172391/2022
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: BDY9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2022 e contém 5 folhas

José Alexandre de Araújo
Presidente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
CPF: 374.378.894 - 63
Pref. Mun. de Santa Luzia - PB

Guilherme Augusto D. de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1161600182-8

000175





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.

11.6	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	882,00
11.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	882,00
11.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
11.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
12.0		REVESTIMENTOS		
12.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	103,46
12.2	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	51,73
12.3	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	137,28
12.4	CPU 007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE 10 X 10 CM, PEI -3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADO AC II, REJUNATADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBIÇO.	M2	197,67
12.5	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	51,73
12.6	CPU 009	REVESTIMENTO EM PEDRA SAO TOME	M2	33,84
13		PAVIMENTAÇÃO		
13.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M2	850,00
13.4	CPU 008	RODAPE EM PORCELANA O DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DIMENSÕES 60X60CM.	M	450,92
14		PINTURA		
14.1		PAREDES		
14.1.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1325,67

José Alexandre de Araújo
Probleta Conector Fiscal
CPF: 374.313.204 - 63
Pref. Mun. de Santa Luzia - PB

Guilherme Augusto D. de Moraes
ARQUITETO CIVIL
CREA 161800182-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 172391/2022, emitida em 16/02/2022



Certidão nº 172391/2022
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: BDy9C

Este documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2022 e contém 5 folhas


000176





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB.

14.1.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.325,67
14.2		TETO		
14.2.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	835,00
14.2.2	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	835,00
15		SERVIÇOS FINAIS		
15.4	CPU 003	CORRIMÃO DUPO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO E VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM	M	70,97
15.5	98855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO , 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	M	50,00
15.6	CPU012	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO .	UND	6,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 172391/2022, emitida em 16/02/2022



Santa Luzia, 01 de Dezembro de 2021.

Guilherme Augusto D. de Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161600182-8

Guilherme Augusto D. de Moraes
Engenheiro Fiscal
Guilherme Augusto Dudo de Moraes
CREA 161600182-8

José Alexandre de Araújo

José Alexandre de Araújo
Prefeito Constitucional

José Alexandre de Araújo
Prefeito Constitucional
CPF: 374.518.894 - 83
Pref. Mun. de Santa Luzia - PB

Certidão nº 172391/2022
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: BDy9C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 5 folhas

000177





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


166649/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA SOARES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Profissional de Descrição ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA SOARES DE ARAÚJO**
Registro: **11017392019PB** RNP: **1618501178**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20190277094** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/10/2019** Baixada em: **28/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA Fausto de Almeida Costa** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **001112019** Celebrado em: **26/08/2019**
Valor do contrato: **R\$ 28.935,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Projetada 01 e 15** Nº: **s/n**
Complemento: **Loteamento Yayá Carvalho** Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **26/08/2019** Conclusão efetiva: **26/10/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUÇÃO 87.34 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1229 - ABERTURA DE VALAS 15 - EXECUÇÃO 109.17 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1634 - CAIXA COLETORA 15 - EXECUÇÃO 6.00 unidade;**

Observações

Construção da rede coletora de esgoto na Rua Projetada 01 e 15, localizada no loteamento Yayá Carvalho, no município de Olho D'Água/PB.

Número da ART: **PB20190283213** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/11/2019** Baixada em: **28/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA Fausto de Almeida Costa** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **001282019** Celebrado em: **31/10/2019**
Valor do contrato: **R\$ 148.951,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 361** Nº: **s/n**
Complemento: **Saída para Piancó** Bairro: **outro**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **01/11/2019** Conclusão efetiva: **29/02/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços de conclusão de uma UBS, no município de Olho D'Água: Instalação Hidrossanitária e elétrica, revestimento de paredes.

Número da ART: **PB20200298800** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/02/2020** Baixada em: **28/07/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166649/2021

Atividade concluída

Contratante: Prefeitura Municipal de Olho D'água
Endereço do contratante: RUA Fausto de Almeida Costa
Complemento:

Cidade: OLHO D'ÁGUA

Contrato: 00004/2020

Valor do contrato: R\$ 25.632,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 361

Complemento: Saida para Piancó

Cidade: OLHO D'ÁGUA

Data de início: 30/01/2020

Conclusão efetiva: 29/02/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Olho D'água

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1149 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 450.00 metro;

Observações

Implantação de pavimentação, localizada na frente da UBS II no município de Olho d'água.

Bairro: centro

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Nº: s/n

CEP: 58760000


Nº: s/n

Bairro: comunidade triangulo

UF: PB

CEP: 58760000

CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87



Número da ART: PB20200313554

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/06/2020

Baixada em: 28/07/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Olho D'água

Endereço do contratante: RUA Fausto de Almeida Costa

Complemento:

Cidade: OLHO D'ÁGUA

Contrato: 00063/2020

Valor do contrato: R\$ 30.986,96

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Gabriel Procópio

Complemento: Zona Rural

Cidade: OLHO D'ÁGUA

Data de início: 21/05/2020

Conclusão efetiva: 21/07/2020

Finalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Olho D'água

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 15 - EXECUÇÃO 115.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 57.85 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 5.14 metro quadrado;

Observações

Construção da murada da academia de saúde do distrito de Socorro/PB, município de Olho d'Água.

Bairro: centro

UF: PB

CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Nº: s/n

CEP: 58760000

Nº: s/n

Bairro: Distrito do Socorro

UF: PB

CEP: 58760000

CPF/CNPJ: 08.944.076/0001-87

Número da ART: PB20200316486

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/06/2020

Baixada em: 28/07/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Patos

Endereço do contratante: AVENIDA Epitácio Pessoa

Complemento:

Cidade: PATOS

Contrato: 2020060001

Valor do contrato: R\$ 136.301,40

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA TIRADENTES

Complemento: UPA Dr Otávio Pires

Cidade: PATOS

Data de início: 05/06/2020

Conclusão efetiva: 31/07/2020

Finalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos

Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos

Bairro: Centro

UF: PB

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

Nº: 91

CEP: 58700000

Nº: S/n

Bairro: CENTRO

UF: PB

CEP: 58700510

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

000179





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

166649/2021

Atividade concluída

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 115.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 115.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 115.00 metro quadrado;

Observações

reforma da UPA Dr Otávio Pires Lacerda, com ampliação do espaço físico e aumentando 14 leitos, no município de Patos Pb, para o combate ao Covid 19.

Número da ART: **PB20210357573** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em: 28/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: Prefeitura Municipal de Patos
Endereço do contratante: AVENIDA Epitácio Pessoa

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70
Nº: 91

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PATOS

UF: PB

CEP: 58700000

Contrato: 202007001

Celebrado em: 20/07/2020

Valor do contrato: R\$ 87.132,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Várias Localidades

Nº: 91

Complemento: Conforme observação

Bairro: Jatobá e São Sebastião

Cidade: PATOS

UF: PB

CEP: 58700000

Data de início: 03/08/2020

Conclusão efetiva: 30/12/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 97.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1617 - BUEIRO 15 - EXECUÇÃO 12.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 97.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1634 - CAIXA COLETORA 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de Engenharia na construção da Drenagem Pluvial Urbana, em áreas públicas, compreendendo: Rede de drenagem com caixas coletoras na Rua Antonio Barreto, Jatobá, parte interna do Centro Integrado do Esporto (CIE) com 85 m e Bueiro Tubular na Rua Antônio Leite da Silva, São Sebastião, Patos-PB, com 12,00 m.

Número da ART: **PB20210357617** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em: 28/07/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: Prefeitura Municipal de Patos
Endereço do contratante: AVENIDA Epitácio Pessoa

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70
Nº: 91

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PATOS

UF: PB

CEP: 58700000

Contrato: 202007001

Celebrado em: 20/07/2020

Valor do contrato: R\$ 87.132,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Várias Localidades

Nº: 91

Complemento: Conforme observação

Bairro: Jatobá e São Sebastião

Cidade: PATOS

UF: PB

CEP: 58700000

Data de início: 30/12/2020

Conclusão efetiva: 01/03/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Patos

CPF/CNPJ: 09.084.815/0001-70

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 15 - EXECUÇÃO 97.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1617 - BUEIRO 15 - EXECUÇÃO 12.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 97.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1634 - CAIXA COLETORA 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade;

Observações

Execução dos serviços de Engenharia na construção da Drenagem Pluvial Urbana, em áreas públicas, compreendendo: Rede de drenagem com caixas coletoras na Rua Antonio Barreto, Jatobá, parte interna do Centro Integrado do Esporto (CIE) com 85 m e Bueiro Tubular na Rua Antônio Leite da Silva, São Sebastião, Patos-PB, com 12,00 m.

Aditivo: 01





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


166649/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 166649/2021
11/11/2021, 14:10
496d7



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 496d7


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

000181





MUNICÍPIO DE PATOS - ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO

CONCLUSÃO DE OBRA

Processo Administrativo N° 199/2020
Dispensa de Licitação N° 093/2020
Contrato Administrativo N° 513/2020

A Prefeitura Municipal de Patos — Pb, através da Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA, após verificação efetuada in loco nas obras de reformas com ampliação física para acomodação de mais quatorze Leitos na Unidade de Pronto Atendimento - **UPA, Dr. Otávio** Pires Lacerda, na Cidade de Patos, para o combate ao COVID-19, a Cargo do Fundo Municipal de Saúde — Secretaria Municipal de Saúde, através da Empresa executora das obras, MG Construções e Serviços Ltda., CNPJ 33.894.347/0001-84, Registro CREA 0003493130, com ART de Execução sob N° PB20200316486, Responsável técnica BRUNA SOARES DE ARAUJO, Engenheira Civil — inscrita no CREA com registro N° 1618501178,


ATESTAMOS que o referido objeto foi totalmente concluído, conforme PLANILHA DE CIUNTITATIVOS, em anexo, atendendo as exigências do Contrato, Projetos e Especificações, bem como as Exigências Técnicas Vigentes. Portanto, a Edilidade receber de forma definitiva e conclusiva as obras/serviços objeto do Contrato Administrativo N° 513/2020.

Patos - Pb., 26 de Novembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
SEINFRA - Departamento Técnico

Eng° Civil *Leandro Vieira*
Mat. 1032-1 / CREA 160258463

Jose Marcote Costa Santos
Prefeitura Municipal de Patos
Secretaria de Infra



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 166649/2021, emitida em 11/11/2021




Certidão n° 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000182






Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7

O documento neste atc registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

Table with columns for 'EMPRESA PROPONENTE', 'VALORES ORÇAMENTÁRIO', 'VALORES PROPOSTAS', and 'VALORES DE REFERÊNCIA'. It lists various items and their corresponding values in R\$. The table is oriented vertically on the page.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: crapeab@crapeab.org.br


CREA-PB
Impressão em: 20/07/2023, 10:47
Página 6 de 18



00018



MUNICÍPIO DE PATOS - ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ATESTADO



CONCLUSÃO DE OBRA

Processo Administrativo N° 262/2020
 Dispensa de Licitação N° 02.057/2020
 Contrato Administrativo N° 805/2020

A Prefeitura Municipal de Patos-PB., através da Secretaria da Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA, após verificação efetuada in loco nas obras/serviços de **DRENAGEM PLUVIAL EM ÁREAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO : 01 DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO BARRETO PELA PARTE INTERNA DO CENTRO INTEGRADO DO ESPORTO — CIE; 02 - DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO LEITE DA SILVA - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO - PATOS-PB BUEIRO**, através da Empresa executora das obras, MG Construções e Serviços Ltda., CNPJ 33.894.347/0001-84, Registro CREA 0003493130, com ART de Execução sob N° PB20210357573, complementada pela ART de N° 20210357617 Responsável técnica BRUNA SOARES DE ARAUJO, Engenheira Civil — inscrita no CREA com registro N° 1618501178, ATESTAMOS que o referido objeto foi totalmente concluído, conforme PLANILHA DE QUANTITATIVOS em anexo, atendendo as exigências do Contrato, Projetos e Especificações, bem como as Exigências Técnicas Vigentes. Portanto, a Edilidade receber de forma definitiva e conclusiva as obras/serviços objeto do Contrato Administrativo N° 805/2020.

Certo de sermos atendidos, agradecemos antecipadamente e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento referente ao assunto.

Patos-Pb., 19 de Fevereiro de 2021.


 José Roberto de Castro Soares
 Secretário de Administração

 Prefeitura Municipal de Patos
 SEINFRA - Departamento Técnico
 Eng° Civ- ARAUJO, Bruna da Costa
 MAL 1032-1 / CREA 1606581642

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão n° 166649/2021
 20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000184





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



PLANILHA PARA PROPOSTA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

Rua do Comércio, 819 - Zona Rural - CEP 55.724-005 - Patos/PB

MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 20.943.000/01

01 - OBRAS DE PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO LEITE DA SILVA - DISTRITO DE BARRAGEM - PATOS/PB - DICIPIO

02 - OBRAS DE PLUVIAL DA RUA ANTÔNIO LEITE DA SILVA - DISTRITO DE BARRAGEM - PATOS/PB - DICIPIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.		QTD.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
		UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.
01	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
02	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
03	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
04	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
05	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
06	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
07	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
08	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
09	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
10	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
11	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
12	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
13	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
14	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
15	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
16	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
17	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
18	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
19	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
20	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
21	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
22	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
23	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
24	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
25	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
26	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
27	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
28	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
29	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
30	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
31	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
32	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
33	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
34	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
35	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
36	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
37	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
38	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
39	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
40	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
41	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
42	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
43	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
44	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
45	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
46	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
47	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
48	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
49	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
50	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
51	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
52	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
53	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
54	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
55	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
56	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
57	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
58	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
59	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
60	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
61	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
62	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
63	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
64	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
65	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
66	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
67	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
68	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
69	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
70	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
71	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
72	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
73	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
74	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
75	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
76	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
77	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
78	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
79	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
80	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
81	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
82	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
83	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
84	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
85	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
86	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
87	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
88	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
89	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
90	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
91	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
92	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
93	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
94	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
95	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
96	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
97	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
98	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
99	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000
100	...	m	1000	m	1000	R\$	1000	R\$	1000

Handwritten notes and signatures at the bottom of the table area.

166649/2021

Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7
Documento neste atc registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas



CREA-PB

Impressão em: 20/07/2023 às 10:47


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: craqpb@creapb.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Fé, Trabalho e Mudança

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBAATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil, sra BRUNA SOARES DE ARAÚJO, inscrita no CREA sob nº 1618501178, através da empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.894.347/0001-84, com sede na Rua do Comércio, s/n, Distrito Café do Vento, Passagem-PB, com inscrição no CREA sob nº 0003493130-PB, executou no município de Olho D'Água, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA ACDEmia DE SAÚDE NO DISTRITO DO SOCORRO, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, oriundo da Dispensa nº DV00013/2020, anotado na ART de nº PB20200313554 - conforme planilha de quantitativos em abaixo descrita:

OBRA:	CONSTRUCAO DA MURADA DA ACADEMIA DE SAÚDE
MUNICÍPIO:	Olho d'Água
LOCAL:	DISTRITO DO SOCORRO
PLANILHA DE QUANTITATIVOS	

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
------	--------	----------------------------	-------	------------

1.0		MOVIMENTO DE TERRA		
1.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m³	1,41
2.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
2.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	16,80
2.2	06456/ORSE	Concreto armado fck=21,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para fundações	m³	1,34
2.3	06456/ORSE	Concreto armado fck=21,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para pilares	m³	0,72
2.4	06456/ORSE	Concreto armado fck=21,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga baldrame	m³	0,81
2.5	06456/ORSE	Concreto armado fck=21,00 mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas	m³	0,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Herley Danilo Leite Menezes
Engenheiro Civil
CREA: 161647288-1

Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, Olho D'Água - PB
CNPJ: 08.944.076/0001-87

1

Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47

Chave de impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000186

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 20/07/2023, às 10:47.
Agronomia da Paraíba





PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB*Trabalho e Mudança*PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA

		em compensado usinado 12mm (05 usos) para viga superior		
3.0		ELEVAÇÃO		
3.1	87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	57,85
4.0		ESQUADRIAS		
4.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,80
4.2	03958/ORSE	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	49,92
5.0		REVESTIMENTOS		
5.1	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	115,70
5.2	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	115,70
6.0		PAVIMENTAÇÃO		
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	m²	5,14
7.0		PINTURA		
7.1	100710	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	99,84
7.2	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	99,84
7.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014		115,70

Olho D'Água – PB, 24 de Julho de 2020.

Hesley Damiano Leite Miservino
Hesley Damiano Leite Miservino
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

Genilton João de Carvalho Almeida
Genilton João de Carvalho Almeida
Prefeito Constitucional
Município de Olho D'Água – PB

Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, Olho D'Água – PB
CNPJ: 08.944.076/0001-87

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de impressão: 496d7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000187

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 20/07/2023, às 10:47
Agência de Paraíba






PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Trabalho e Mudança

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil, sra BRUNA SOARES DE ARAÚJO, inscrita no CREA sob nº 1618501178, através da empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.894.347/0001-84, com sede na Rua do Comércio, s/n, Distrito Café do Vento, Passagem-PB, com inscrição no CREA sob nº 0003493130-PB, executou no município de Olho D'Água, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA FRENTE DA UBS PORTE II, BR 361, SAÍDA PARA PIANCÓ, NO BAIRRO COMUNIDADE TRIÂNGULO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, oriundo da Dispensa nº DV0001/2020, anotado na ART de nº PB20200298800 - conforme planilha de quantitativos em abaixo descrita:

OBRA:	Implantação de Pavimentação na frente da UBS porte II, na comunidade Triângulo
MUNICÍPIO:	OLHO DAGUA
LOCAL	BR 361, SAÍDA PARA PIANCÓ

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
------	----------------------------	-------	--------

1.0	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2)	M²	450,00

Olho D'Água - PB, 02 de Março de 2020.

Hestey Damiano Leite Minervino
Hestey Damiano Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

Genilton João de Carvalho Almeida
Genilton João de Carvalho Almeida
Prefeito Constitucional
Município de Olho D'Água - PB

Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, Olho D'Água - PB
CNPJ: 08.944.076/0001-87

Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: 496d7

O documento neste aic registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000188



PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Trabalho e Mudança
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 1666-49/2021, emitida em 11/11/2021



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil, sra BRUNA SOARES DE ARAÚJO, inscrita no CREA sob nº 1618501178, através da empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.894.347/0001-84, com sede na Rua do Comércio, s/n, Distrito Café do Vento, Passagem-PB, com inscrição no CREA sob nº 0003493130-PB, executou no município de Olho D'Água, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO – RUA PROJETADA 01 E 15, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO YAYÁ CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, oriundo da Dispensa nº DV00012/2019, anotado na ART de nº PB20190277094- conforme planilha de quantitativos em abaixo descrita:

Obra:	REDE COLETORA DE ESGOTO - RUA PROJETADA 01 E 15
Município:	Olho D'Água - PB
Local:	LOTEAMENTO YAYÁ CARVALHO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		REDE COLETORA DE ESGOTO		
1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO.	m	188,35
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	87,34
1.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	m²	109,17
1.4	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO.	m³	32,75
1.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	84,13
1.6	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	104,22
1.7	86995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	54,59
1.8	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO	und	6,00
1.9	13255	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	und	6,00

Handwritten signature
Hestley Danilo Leite Menezes
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, Olho D'Água – PB
CNPJ: 08.944.076/0001-87

1

Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000189





PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Fe, Trabalho e Mudança

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA



Olho D'Água – PB, 28 de Outubro de 2019.

Hestay Domício Leite Mineiro
Hestay Domício Leite Mineiro
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

Genilton João de Carvalho Almeida
Genilton João de Carvalho Almeida
Prefeito Constitucional
Município de Olho D'Água – PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Ceridão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

Rua Fausto de Almeida Costa, s/n, Centro, Olho D'Água – PB
CNPJ: 08.944.076/0001-87

000190





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Téc. Trabalho e Mudança
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
 ESTADO DA PARAÍBA



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil, sra BRUNA SOARES DE ARAÚJO, inscrita no CREA sob nº 1618501178, através da empresa MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 33.894.347/0001-84, com sede na Rua do Comércio, s/n, Distrito Café do Vento, Passagem-PB, com inscrição no CREA sob nº 0003493130-PB, executou no município de Olho D'Água, os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UMA UBS PORTE II, LOCALIZADA NA BR 361, SAÍDA PARA PIANCÓ, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, ATENDENDO A PORTARIA Nº 340/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, oriundo da Tomada de Preços nº 00004/2019, anotado na ART de nº PB20190283213- conforme planilha de quantitativos em abaixo descrita:

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - PORTE II, MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA - PB				
ENDEREÇO: BR 361 - SAÍDA PARA PIANCÓ				
CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ADEQUADA
	1.0	COBERTURA		
96109	1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	437,39
94207	1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	14,20
	2.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
98557	2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ M2 CR 28,08	m²	74,15
	3.0	ESQUADRIAS		
	3.1	MADEIRA		
90849	3.1.1	P03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	4,00

Hesley Damiano Leite
Hesley Damiano Leite
 Engenheiro Civil
 CREA: 161647208-1

4

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão nº: 166649/2021
 20/07/2023, 10:47
 Chave de Impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000191






PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Trabalho e Mudança

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA

90850	3.1.2	P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	17,00
07148/ORSE	3.1.3	P01 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 2,00 X 2,10 M, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	un	2,00
90848	3.1.4	P04 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	4,00
84876	3.1.5	P05 - PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR	m²	3,78
91304	3.1.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	27,00
	4.0	REVESTIMENTOS - PAREDES		
	4.1	PAREDES		
87265	4.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	143,72
87504	4.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14,21
87878	4.1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	28,42
87548	4.1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR M2 CR 15,25 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,42
	5.0	PINTURA		
88497	5.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1902,66
88496	5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	444,34

Hesley Damão Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

4

2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47
Chave de Impressão: 496d7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

003182





PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Tê. Trabalho e Mudança
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA



88487	5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	1902,66
88486	5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	444,34
74133/002	5.5	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	m ²	56,91
74065/002	5.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m ²	56,91
	6.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
	6.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF) QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
83463	6.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
74131/004	6.1.2	Disjuntores DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	25,00
74130/004	6.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	3,00
74130/005	6.2.2	Interruptores INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	17,00
91952	6.3.1	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	6,00
91958	6.3.2	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
91966	6.3.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	7,00
92023	6.3.4	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
91954	6.3.5	Luminárias LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	unid	56,00
00570/ORSE	6.4.1			

Hesley Damiano Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: 496d7

documento neste ato registrado em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000193





PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB

Trabalho e Mudança

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA

00562/ORSE	6.4.2	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, INCL.REATOR CONVENCIONAL E LAMPADA	unid	15,00
	6.5	Tomadas		
92000	6.5.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pt	50,00
92008	6.5.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	pt	36,00
72337	6.5.3	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	pt	9,00
00796/ORSE	6.5.4	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	und	9,00
72339	6.5.5	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
	6.6	Relé		
83399	6.6.1	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	11,00
	7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
	7.1	Louças e Aparelhos Sanitários		
86888	7.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO UN CR 341,85 E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00
86942	7.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	18,00
10759/ORSE	7.1.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	13,97
86900	7.1.4	AF_12/2013	und	13,00
86923	7.1.5	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
86909	7.1.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	13,00
9535	7.1.7	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00

Hesley Damião Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA: 161647209-1

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021




Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: 498d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE
OLHO D'ÁGUA - PB
Trabalho e Mudança
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA-PB
ESTADO DA PARAÍBA



95547	7.1.8	ABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	18,00
95544	7.1.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	und	7,00
00034640 - I	7.1.10	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	und	2,00
Composição 01	8.0	REDE AR COMPRIMIDO		
	8.1	TUBO COBRE APARENTE, CLASSE A, JUNTA SOLDADAS, D = 15 MM (1/2")	m	30,00
02368/ORSE	8.2	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 1/2" (FORNECIMENTO)	und	1,00
mercado	8.3	POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO	und	14,00
mercado	8.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4"x1/2" BELL-AIR	und	2,00
74209/001	9.0	COMUNICAÇÃO VISUAL		
	9.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	1,20
98504	10.0	DIVERSOS		
	10.1	URBANIZAÇÃO		
98509	10.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m ²	39,54
	10.1.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	und	15,00
02450/ORSE	11.0	LIMPEZA DA OBRA		
	11.1	LIMPEZA GERAL	m ²	900,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 166649/2021, emitida em 11/11/2021



Oiho D'Água – PB, 02 de Março de 2020.

Hasley Damilão Leite Menezes
Hasley Damilão Leite Menezes
Engenheiro Civil
CREA: 161647208-1

Genoilton João de Carvalho Almeida
Genoilton João de Carvalho Almeida
Prefeito Constitucional
Município de Oiho D'Água – PB

5

Certidão nº 166649/2021
20/07/2023, 10:47

Chave de Impressão: 496d7

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2021 e contém 14 folhas

000195





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


147628/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA SOARES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA SOARES DE ARAÚJO**
Registro: **11017392019PB** RNP: **1618501178**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20190263145** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/07/2019** Baixada em: **30/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura de Vista Serrana** CPF/CNPJ: **09.151.598/0001-94**
Endereço do contratante: **RUA Vereador Raimundo Garcia de Araujo** Nº: **25**
Complemento: **Prefeitura de Vista Serrana** Bairro: **Centro**
Cidade: **VISTA SERRANA** UF: **PB** CEP: **58710000**
Contrato: **01.119.2019** Celebrado em: **01/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 10.222,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO Diversas ruas** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **zona urbana**
Cidade: **VISTA SERRANA** UF: **PB** CEP: **58734000**
Data de início: **01/07/2019** Conclusão efetiva: **01/10/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura de Vista Serrana** CPF/CNPJ: **09.151.598/0001-94**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 861.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 167.00 metro;**

Observações

Realização de serviços de mão de obra de pavimentação como assentamento de paralelepípedo e meio-fio, de acordo com o contrato de nº 01.119/2019. As ruas a serem pavimentadas são: João Francisco Filho; Projetada 04; comunidade do acari 04; Cristalino Gomes Lins, Eneas Dantas Filho.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147628/2019
16/10/2019, 15:27
DZC19

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRO) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DZC19

000196





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos que MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, de CNPJ: 33.894.347/0001-84 foi contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):
1. Contrato nº: 01.119.2019
2. Objeto do contrato: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (PARALELEPÍEDO E MEIO -FIO) EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB.
3. Endereço (da obra ou serviço técnico): DIVERSAS RUAS, VISTA SERRANA - PB, CEP: 58.734 - 000
4. Empresa contratada: MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.894.347/0001-84.
5. Proprietário e Contratante (da obra ou serviço técnico): PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CNPJ: 09.151.598/0001-94.
6. ART nº: PB20190263145
7. Responsável Técnico: Engenheira Civil Bruna Soares de Araújo, CREA nº: 161850117-8.
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:
10. Período de participação nos serviços:
Data do início: 01/07/2019 Previsão de Término: 01/10/2019

Table with 3 columns: Atividades Técnicas, Unidade, Quantidade. Rows include #1478 - Pavimentação em paralelepípedo and #1063 - Meio Fio.

Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram concluídos dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos e atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Vista Serrana - PB, 16 de setembro de 2019.

Signature of Amaro Martins Gomes

AMARO MARTINS GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 33.894.347/0001-84

Signature of Sérgio Garcia da Nóbrega

SÉRGIO GARCIA DA NÓBREGA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE VISTA SERRANA
CPF: 148.277.528-00

DINAMÉRICO WANDERLEY logo and digital seal information for Amaro Martins Gomes.

DINAMÉRICO WANDERLEY logo and digital seal information for Sérgio Garcia da Nóbrega.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147628/2019, emitida em 16/10/2019



Certidão nº 147628/2019
20/07/2023, 10:48

Chave de Impressão: DZC19


O documento e este ato registrado foi arquivado em 16/10/2019 e contém 2 folhas

000197





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



Obra: Serviços de assentamento em Paralelepípedo e Meio Fio					
END: Nas ruas João Francisco Filho, Rua Projetada 04, Comunidade Acari II, Cristalino Gomes Lins, Eseas Dantas Filho					
MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT (R\$)	TOTAL (R\$)
RUA JOÃO FRANCISCO FILHO					
1	Mão de Obra Execução Assentamento Meio Fio	m	59	4,50	265,50
2	Mão de Obra Execução Pavimento. Paralelepípedos (Compreende espalhar pó, assentar pedra, rejunte e limpeza)	m ²	448	11,00	4928,00
				SOMA	5.193,00
RUA PROJETADA 04					
3	Mão de Obra Execução Assentamento Meio Fio	m	78	4,50	351,00
4	Mão de Obra Execução Pavimento. Paralelepípedos (Compreende espalhar pó, assentar pedra, rejunte e limpeza)	m ²	383	11,00	4213,00
				SOMA	4.564,00
COMUNIDADE ACARI II					
5	Mão de Obra Execução Pavimento. Paralelepípedos (Compreende espalhar pó, assentar pedra, rejunte e limpeza)	m ²	20	11,00	220,00
				SOMA	220,00
RUA CRISTALINO GOMES LINS					
6	Mão de Obra Execução Pavimento. Paralelepípedos (Compreende espalhar pó, assentar pedra, rejunte e limpeza)	m ²	10	11,00	110,00
				SOMA	110,00
RUA ESEAS DANTAS FILHO					
7	Mão de Obra Execução Assentamento Meio Fio	m	30	4,50	135,00
				SOMA	135,00
				TOTAL	10.222,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147628/2019, emitida em 16/10/2019



Bruna Soares de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB ** 161850117-8

ENGENHEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA

Antonio Aíves de Lima Junior
ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA
Antonio Aíves de Lima Junior
ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 163087115-1

Certidão nº 147628/2019
20/07/2023, 10:48

Chave de Impressão: DZC19

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/10/2019 e contém 2 folhas

000198





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

147627/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRUNA SOARES DE ARAÚJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRUNA SOARES DE ARAÚJO**
Registro: **11017392019PB** RNP: **1618501178**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**



Número da ART: **PB20190263179** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/07/2019** Baixada em: **30/09/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA Fausto de Almeida Costa** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **000982019** Celebrado em: **26/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 20.905,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO Socorro** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **26/06/2019** Conclusão efetiva: **26/07/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 25.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 51.80 metro quadrado;**

Observações

Execução de uma reforma na escola municipal de ensino fundamental Manuel PROCÓPIO. Será aplicado revestimento em alguns locais; colocação de portas, janelas, com suas respectivas pinturas e colocação de peças sanitárias.

Número da ART: **PB20190277582** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/10/2019** Baixada em: **08/10/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**
Endereço do contratante: **RUA Fausto de Almeida Costa** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Contrato: **000982019** Celebrado em: **26/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 20.905,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **DISTRITO Socorro** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **OLHO D'ÁGUA** UF: **PB** CEP: **58760000**
Data de início: **26/06/2019** Conclusão efetiva: **26/08/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Olho D'água** CPF/CNPJ: **08.944.076/0001-87**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 25.30 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 100.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 51.80 metro quadrado;**

Observações

Execução de uma reforma na escola municipal de ensino fundamental Manuel PROCÓPIO. Será aplicado revestimento em alguns locais; colocação de portas, janelas, com suas respectivas pinturas e colocação de peças sanitárias.
Aditivo: aditivo 1.

000199





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


147627/2019

Atividade concluída

_____ Informações Complementares _____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 147627/2019
16/10/2019, 15:27
AbZc1



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AbZc1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

000200





PREFEITURA MUNICIPAL DE

OLHO D'ÁGUA - PB
Trabalho e Mudança



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos que **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, de CNPJ: **33.894.347/0001-84** foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA** para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA (OBRA ou SERVIÇO TÉCNICO):

1. Contrato nº: **00.098/2019**
2. Objeto do contrato: **RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL PRÓCOPIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL,, DISTRITO DE SOCORRO, MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA.**
3. Endereço (da obra ou serviço técnico): **Zona Rural, Distrito de Socorro, Município de Olho D'Água – PB. CEP: 58.760-000.**
4. Empresa contratada: **MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 33.894.347/0001-84.**
5. Proprietário e Contratante (da obra ou serviço técnico): **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA, CNPJ: 08.944.076/0001-87.**
6. ART nº: **PB20190263179**
7. Responsável Técnico: **Engenheira Civil Bruna Soares de Araújo, CREA nº: 161850117-8.**
8. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:

Atividades Técnicas	Unidade	Quantidade
#1104 – REFORMA	M²	100,00
#1177 - ALVENARIA	M²	51,80
#0881 - FORRO	M²	25,30

10. Período de participação nos serviços:
Data do início: 26/06/2019 Previsão de Término: 26/08/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147627/2019, emitida em 16/10/2019



Atestamos ainda que a obra e os serviços acima relacionados foram concluídos dentro do prazo estipulado em contrato, e que obedecem aos padrões técnicos exigidos e atendendo plenamente a comunidade, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo com o plano de trabalho, previamente aprovado, pelo município.

Olho D'Água, 16 de setembro de 2019.

AMARO MARTINS GOMES
AMARO MARTINS GOMES

AMARO MARTINS GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 33.894.347 0001 81

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA

GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO
DE OLHO D'ÁGUA
CPF: 078.580.514-15

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO
29 OFÍCIO DE NOTAS
Patos - PB
Reconheço, por sezaibância, a(s) Físic(a)l(s) dat(a) 27/09/2019
AMARO MARTINS GOMES
VILHA DE LUCENA NORAIS - ESCRITURARIA
Em test.da verdade. Patos-PB 27/09/2019
SELO DIGITAL: A3E33492-M160
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

DINAMÉRICO WANDERLEY
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO
29 OFÍCIO DE NOTAS
Patos - PB
Reconheço, por sezaibância, a(s) Físic(a)l(s) dat(a) 27/09/2019
GENOILTON JOÃO DE CARVALHO ALMEIDA
VILHA DE LUCENA NORAIS - ESCRITURARIA
Em test.da verdade. Patos-PE 27/09/2019
SELO DIGITAL: A3E33494-82AR
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Certidão nº 147627/2019
20/07/2023, 10:49
Chave de Impressão: AbZc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2019 e contém 3 folhas

000201



MG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
M.G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.894.347/0001-24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 00225

Obra:	Recuperação da E.M. E.F. Manuel Proença	Data:	20/06/2019
Município:	Olio d'Água - PB	BDI:	23,22%
Local:	Distrito do Socorro	Sinapi:	dez/18

PROPOSTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇ. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
						R\$ 3.398,73
1.0 ELEVACÃO						
1.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	35,70	R\$ 55,60	R\$ 1.984,82
1.2	96360	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (CRYWALL) PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLFS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS	M²	16,10	R\$ 87,70	R\$ 1.411,91
						R\$ 2.415,04
2.0 REVESTIMENTO						
2.1	87878	CRAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	71,40	R\$ 3,36	R\$ 240,18
2.2	87530	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	71,40	R\$ 30,46	R\$ 2.174,86
						R\$ 3.207,45
3.0 ESQUADRIAS						
3.1	91354	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	17,00	R\$ 74,23	R\$ 1.251,88
3.2	88054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	1,63	R\$ 262,52	R\$ 441,04
3.3	MERCADO	REPARO EM PORTAS DE FERRO	UND	11,00	R\$ 92,42	R\$ 1.016,57
3.4	MERCADO	CORRIMÃO E PEITORAL EM TUBO DE FERRO	M²	8,60	R\$ 73,93	R\$ 487,96
						R\$ 2.320,49
4.0 HIDRAULICO E SANITARIO						
4.1	INSUMO 11751	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	UND	2,00	R\$ 58,97	R\$ 117,95
4.2	86939	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 42 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 312,49	R\$ 312,49
4.3	INSUMO 1030	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 439,71	R\$ 1.758,86
4.4	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 109,85	R\$ 109,85
4.5	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 10,67	R\$ 21,34
						R\$ 1.713,70
5.0 COBERTURA						
5.1	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPACANAL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	30,00	R\$ 32,17	R\$ 965,19
5.2	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	25,30	R\$ 29,59	R\$ 748,51
						R\$ 3.030,77
6.0 PINTURA						
6.2	739241	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	133,53	R\$ 22,70	R\$ 3.030,77

Bruna Soares de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB Nº 16180117-8

Hesley Damiano Leite Minervino
Engenheiro Civil
CREA 161647208-1

Contato: (83) 98151-3874 email: mgconstrucoesltda@outlook.com.br
Rua do comércio - s/n - Distrito do Café do Vento - Passagem-PB - CEP 587034000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 147627/2019, emitida em 16/10/2019



Certidão nº 147627/2019
20/07/2023, 10:49
Chave de Impressão: AbZc1

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2019 e contém 3 folhas


000202





CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.894.347/0001-84



Obra:	Recuperação do E.M.E.F. Manuel Procópio	Data:	20/06/2019
Município:	Oão d'Água - PB	BDI:	23,22%
Local:	Distrito do Socorro	Sinapi:	dez/18

PROPOSTA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇ. UNIT. (R\$)	VALOR (R\$)
7.0		ALAMBRADO				R\$ 4.821,00
7.1	74244-001	ALAMBRADO PARA CUADRA POLIESFÉRICA ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 B/WG E MALHA QUADRADA 5X3CM	M²	35,00	R\$ 133,92	R\$ 4.821,00
TOTAL						R\$ 20.905,18

O PRESENTE ORÇAMENTO REPRESENTA O VALOR DE: R\$ 20.905,18
VINTE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Bruna Soares de Araújo
Bruna Soares de Araújo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB nº 161950417-8
ENGENHEIRA RESPONSÁVEL TÉCNICA

Heitor Damiano Leite Minervino
Heitor Damiano Leite Minervino
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161647208-1
ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA

MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 33.894.347/0001-84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba vinculado à Certidão nº 147627/2019, emitida em 16/10/2019



Contato: (83) 98151-3874 email: mgconstrucoesltda@outlook.com.br
Rua do comercio - s/n - Distrito do Café do Vento - Passagem-PB - CEP 587034000

000203

Certidão nº 147627/2019
20/07/2023, 10:49
Chave de Impressão: AbZc1
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/10/2019 e contém 3 folhas





À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISITA AO LOCAL DA OBRA

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08 e do seu responsável técnico a Sra. KELLY POLIENY SANTOS BRITO, Engenheira Civil, inscrito no CREA n° 161850117-8, DECLARA que visitou o(s) local(is) onde será(ao) executada(s) a(s) obra(s) e serviços e ainda ► "DECLARAMOS sob as penalidades da lei, para fins de habilitação, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB" ◀.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000284

KELLY POLIENY
SANTOS
BRITO:09836029648

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS
BRITO:09836029648
Dados: 2023.09.21 20:18:23
-03'00'

D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106


Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:51:56 -03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA n° 1616740205

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

PROPONENTE: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ N°. 22.576.181/0001-31

DECLARO, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações e pessoais técnicos considerados essenciais para execução contratual.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023


000205

D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106
Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:52:42 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO AUTORIZANDO A INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Senhor Presidente.

Tendo examinado o Edital TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, eu **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, portador da carteira e registro no CREA N° 161674020-5, DECLARO estar ciente e de acordo com a minha **INDICAÇÃO/INCLUSÃO** pela empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, sediada a **SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB**, CNPJ: 23.916.946/0001-06, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do Edital, informo abaixo a minha experiência:

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	Nº DO REGISTRO NO CREA	EMPRESA EXECUTORA

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000206

**KELLY POLIENY
SANTOS**
BRITO:09836029648

Assinado de forma digital por
KELLY POLIENY SANTOS
BRITO:09836029648
Dados: 2023.09.21 20:18:04
-03'00'

**DK
CONSTRUCOES**
LTDA:2391694600
0106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:52:52 -03'00'

KELLY POLLYENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA nº 1616740205

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

RELAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO A SEREM UTILIZADOS

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, relaciona abaixo o pessoal técnico a serem utilizados para a execução da obra.

PESSOAL TÉCNICO

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
Engenheira Civil
CREA - 1616740205

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

808207

D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106

Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:2391694600010
6
Dados: 2023.09.21
14:52:32 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

INSTALAÇÃO DO BARRACÃO DA OBRA




Figura 1 - MODELO DE BARRACÃO DA OBRA (VARIA DE ACORDO COM A OBRA)

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000258


D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000
106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:52:05 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PROPONENTE: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 23.916.946/0001-06

ITEM Nº (1)	DESCRIÇÃO	ANO DE FABRICAÇÃO	LEASING (L); PRÓPRIO (P) ALUGUEL (A)
1	F.4000	dezembro, 1989	PRÓPRIO
2	CAÇAMBA	julho, 1991	PRÓPRIO
3	GERADOR	setembro, 2015	PRÓPRIO
4	MAQUITA, LIXADEIRA	julho, 2018	PRÓPRIO
5	ESMERILHADEIRA, CARRO DE MÃO	janeiro, 2019	PRÓPRIO
6	FURADEIRA, PARAFUSADEIRA	maio, 2020	PRÓPRIO

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

002/23

D K CONSTRUCOES Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000
106 Dados: 2023.09.21 14:52:14
-03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com





À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

FOTOS DOS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS A SEREM UTILIZADOS



AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000210

DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106

Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:52:23 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023.

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N° 23.916.946/080063-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, CEP. 58.732-000.

REPRESENTANTE: KERICA MEDEIROS DA SILVA, PORTADOR DO RG N° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, RESIDENTE DO SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, CEP. 58.732-000.

DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS TP00/2023

- A) **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE** - DECLARA QUE NÃO FOI DECLARADA INDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 87 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, E QUE COMUNICAREMOS QUALQUER FATO OU EVENTO SURDIDIVENTICA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, QUE VENHAM ALTERAR A ATUAL SITUAÇÃO QUANTO À CAPACIDADE JURÍDICA, TÉCNICA, REGULARIDADE FISCAL E IDONEIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.
- B) **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7. DA CF/88** - DECLARA QUE CUMPRE COM O DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7°. DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, BEM COMO COMUNICAREI QUALQUER FATO OU EVENTO SUPERVENIENTE A ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, QUE VENHA ALTERAR A ATUAL SITUAÇÃO. ART. 7°. XXXIII, DA CF/88 - PROIBIÇÃO DE TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE AOS MENORES DE DEZOITO E DE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DE QUATORZE ANOS."
- C) **DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - DECLARA SER MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÕES VIGENTE.
- D) **DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO** - QUE ESTÁ CIENTE DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO E QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE E VERACIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE FOREM APRESENTADAS NA PRESENTE LICITAÇÃO, E QUE FORNECERÁ QUAISQUER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADAS PELA CPL.
- E) **DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ACORDO COM O PROJETO** - DECLARA QUE EXECUTARA AS OBRAS DE ACORDO COM O PROJETO DE ENGENHARIA, AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS NORMAS DA ABNT E DEMAIS NORMAS EMANADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB, QUE SERÃO TOMADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR UM CONTROLE ADEQUADO DE QUALIDADE DA OBRA.
- F) **DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO** - DECLARA QUE NÃO POSSUI, EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.
- G) **DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS** - DECLARA QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ASSIM COMO ESTÁ CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
- H) **DECLARAÇÃO MÃO DE OBRA LOCAL** - DECLARA QUE DISPORA, EM SENDO CONTRATADA, EMPREGAREI RESIDENTES DO MUNICÍPIO ONDE A OBRA SERÁ EXECUTADA, EM PELO MENOS 10% (DEZ POR CENTO) DA MÃO DE OBRA TOTAL NECESSÁRIA, EM OBEDIÊNCIA AO INCISO IV, DO ART. 12, DA LEI N° 8.666/93.
- I) **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE** - PARA HABILITAÇÃO PREVISTO NO ART.4°, INCISO VII, DA LEI 10.520/02. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM DISPOSITIVO NO ART.4°, INCISO VII, DA LEI 10.520/02, QUE CUMPRIR PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
- J) **DECLARAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS** - DECLARA QUE EM SUA CONTRATAÇÃO IRÁ PROMOVER E CUMPRIR A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO DO CONAMA N° 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 448/2012), E, AINDA, QUE IRA OBSERVAR, PREVENIR E FAZER CUMPRIR OS ARTIGOS 46, 49 E 60 DA LEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, QUE DISPÕE SOBRE AS SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE.
- K) DECLARA, QUE SE COMPROMETE A ESTAR INSTALADO E PRONTO PARA O INÍCIO DOS TRABALHOS NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ DIAS) CONSECUTIVOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
- L) DECLARA, QUE EXECUTARÁ A OBRA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL.
- M) DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE ATENDE A RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DE QUE TRATA O ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
- N) DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI PENDENCIA FINANCEIRA E DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023.

D K CONSTRUÇÕES
LTDA:23916946000
106

Assinado de forma digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21 14:57:09 -0300

000211

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com**



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023.

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS.

A empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA, que tem contratos vigentes firmados na data da sessão pública de abertura desta PREGÃO PRESENCIAL;

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00088/2023, firmado com o Município de BAYEUX/PB, tem por objeto A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CRECHE DO SÃO BENTO, conforme extrato em anexo.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00077/2023, firmado com o município de SANTA LUZIA/PB, tem por objeto CONSTRUÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, conforme extrato em anexo.


AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023.

000212

D K
CONSTRUCOES
LTDA:2391694600
0106
Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:56:39 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/080063-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, DECLARA que dispõe, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na proporção de 10%, previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei n° 8.666/1993.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023.


000213

DK
CONSTRUCOES
LTDA:239169460
00106

Assinado de forma
digital por DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:56:53 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DE TODAS AS DESPESAS

A Empresa **D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor **KERICA MEDEIROS DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, **DECLARA**, que, nos preços propostos, estão incluídas todas as despesas, diretas e indiretas, com materiais, mão-de-obra, equipamentos, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais e trabalhistas, seguros e lucros, bem como quaisquer outros encargos necessários para a execução dos serviços;

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

KELLY POLIENY SANTOS
BRITO:098360296
48

Assinado de forma digital
por KELLY POLIENY
SANTOS
BRITO:09836029648
Dados: 2023.09.21 20:16:59
-03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA n° 1616740205

D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000
106


Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:56:22 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com

000214



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL

NOME: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 23.916.946/0001-06

FONE: (83) 98147-9440

E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com

ENDEREÇO: SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL

CIDADE: AREIA DE BARAÚNAS ESTADO: PARAÍBA

DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA LICITAÇÃO, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA MESMA.

D K CONSTRUÇOES Assinado de forma digital por
D K CONSTRUÇOES
LTDA:2391694600
0106 LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21 14:55:40
-03'00'


KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

RECEBIDO EM: _____/_____/_____

000215

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

ESTRUTURA FÍSICA E APARELHAMENTO DA EMPRESA



Figura 2 - ESCRITÓRIO




Figura 2 - ESCRITÓRIO




Figura 4 - MÓVEIS INTERNOS

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106

Assinado de forma
digital por DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:55:53 -03'00'

000216

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, para fins de participação no processo licitatório Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial.

O licitante declara ainda ter ciência da sua responsabilidade de solicitar o desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000217


D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106

Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:55:17 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com**



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA, sob as penas da Lei, que tem pleno conhecimento do edital do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023


DK
CONSTRUCOES
LTDA:2391694
6000106

Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:55:29 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

000218

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS n°. 00001/2023, instaurada pelo Município de ASSUNÇÃO-PB, que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado de qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente. Assumindo inteira responsabilidade pela execução das obras objeto deste Edital, e que se sujeita às especificações técnicas das mesmas.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000219


D K
CONSTRUCOES
LTDA:2391694600
0106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:53:52 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS nº. 00001/2023, instaurada pelo ASSUNÇÃO-PB, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023


000220

D K CONSTRUÇOES Assinado de forma digital
LTDA:2391694600 por D K CONSTRUÇOES
0106 LTDA:2391694600106
Dados: 2023.09.21
14:54:03 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstruoceseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA, que, os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o segundo grau.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023


000221

DK
CONSTRUCOES
LTDA:2391694
6000106

Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:54:15 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA, que em sua contratação irá promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 (alterada pela Resolução 448/2012). E, ainda, que irá observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023


000222

DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946
000106

Assinado de forma
digital por DK
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:54:30 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO CONJUNTA

PROPONENTE: D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
CNPJ N°. 23.916.946/0001-06

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

D K CONSTRUÇOES Assinado de forma digital
por D K CONSTRUÇOES
LTDA:2391694600
0106 LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:54:43 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAICARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador do RG N°. 3.764.347 SSP/PB e CPF N°. 101.477.934-08, como representante devidamente constituído de D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no Edital do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

D K CONSTRUÇOES Assinado de forma digital
por D K CONSTRUÇOES
LTDA:2391694600 LTDA:23916946000106
0106 Dados: 2023.09.21 14:54:55
-03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoesireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE QUE IRÁ MANTER NA OBRA O ENGENHEIRA CIVIL

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS n°. 00001/2023, instaurada pelo ASSUNÇÃO-PB, que manterá na obra e/ou serviço, **EM TEMPO INTEGRAL, PARA AVERIGUAR OS SERVIÇOS DA REFERIDA OBRA**, o profissional **KELLY POLIENY SANTOS BRITO**, Engenheira Civil, portador do CREA -1616740205, Responsável Técnico da Empresa acima citada, e que admitirá a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

KELLY POLIENY
SANTOS
BRITO:09836029648

Assinado de forma digital
por KELLY POLIENY SANTOS
BRITO:09836029648
Dados: 2023.09.21 20:17:40
-03'00'

D K CONSTRUCOES
LTDA:2391694600106
0106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:2391694600106
Dados: 2023.09.21
14:55:05 -03'00'

KELLY POLIENY SANTOS BRITO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA n° 1616740205


KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

A

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com

0002 5



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

D K
CONSTRUCOES Assinado de forma digital por D K
CONSTRUCOES LTDA.23916946000106
Dados: 2023.09.21 14:53:00 -0100
LTDA:23916946
000106

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

000216

CNPJ: 23.916.946/0001-06

**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com**



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º. DA CF/88

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, que:

- a) Cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação.

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.”

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

D K CONSTRUÇÕES Assinado de forma digital
por D K CONSTRUÇÕES
LTDA:2391694600106
0106 Dados: 2023.09.21 14:53:11
-03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

0002-7

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB
REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000
106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21 14:53:22
-03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

00004-8

CNPJ: 23.916.946/0001-06
SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% (DEZ POR CENTO) DE MÃO DE OBRA LOCAL

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade nº 3.764.347 SSP PB e do CPF nº 101.477.934-08, DECLARA sob as penas da Lei, para fins do TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023, que se compromete a empregar 10%, em relação ao total de empregados da mão de obra local do município, local da execução da obra.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

DK
CONSTRUCOES
LTDA:2391694
6000106


Assinado de forma
digital por D K
CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:53:31 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

0002'9

CNPJ: 23.916.946/0001-06

**SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoeseireli@outlook.com**



À Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de ASSUNÇÃO-PB

REF: TOMADA DE PREÇO N° 00004/2023

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE

A Empresa D K CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ N°. 23.916.946/0001-06, com sede a SÍTIO CAIÇARA, SN, B. ZONA RURAL, AREIA DE BARAÚNAS - PB, por intermédio de seu representante legal, o (a) Senhor KERICA MEDEIROS DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 3.764.347 SSP PB e do CPF n° 101.477.934-08, DECLARA, para fins de participação na Licitação denominada TOMADA DE PREÇOS n°. 00001/2023, instaurada pelo Município de ASSUNÇÃO-PB, conforme edital supra referenciado, que está ciente das condições da licitação e que assume inteira responsabilidade pela **AUTENTICIDADE E VERACIDADE** de todos os documentos que forem apresentadas, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da presente licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL.

AREIA DE BARAÚNAS - PB, 22 setembro de 2023

000230

DK
CONSTRUCOES
LTDA:2391694600
0106

Assinado de forma digital
por D K CONSTRUCOES
LTDA:23916946000106
Dados: 2023.09.21
14:53:43 -03'00'

KERICA MEDEIROS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 101.477.934-08

CNPJ: 23.916.946/0001-06

SÍTIO CAIÇARA, SN - CEP. 58.732-000 - ZONA RURAL - AREIA DE BARAUNAS/PB -
Tel. (83) 98147-9440 / E-mail: dkconstrucoesireli@outlook.com