



SETOR DE CONTRATAÇÃO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 11/2025

Assunção - PB, 07 de Julho de 2025.

Executante: **FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS**

Prezados Senhores,

Fica autorizado o início da execução do serviço abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - **Pregão Eletrônico nº 00021/2025**.

OBJETO: Contratação de empresas do ramo para locação de estruturas festivas descritas no Termo de Referência, para realização da festa do 35º Maior São Pedro da Região realizadas nos dias 18, 19 e 20 de julho, promovidos pela Prefeitura Municipal de Assunção/PB no exercício de 2025 e convênio Nº 0087/2025 firmado com o Governo do Estado da Paraíba através da Secretaria de Estado da Cultura:

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
6	LOCAÇÃO DE POR DIA DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE: 24 BEAM 2307R, 16 BEY-E K10 WASH, 06 MOVINGH SPOT COM CYM E FACA 800W DE LED, 30PAR LED 15WTS OUTDOOR; 16 STROBO RGB DE LED, 12 RIBALTAS P5, 6 COBY OUTDOOR 300W, 12 REFLETRORES PAR 64, 02 CANHÃO SEGUIDORES 4400W, 02 MESA DIGITAL M.A COM NO MÍNIMO 07 UNIVERSOS DMX512 COM 02 MONITORES TOCH; 12 CALHA BRUT DE 02 LÂMPADAS; CABOS E CONEXÕES PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS; 01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERCOM COM 04 PONTOS; 03 MÁQUINA DE FUMAÇA 3.000 COM CIRCULADORES; 01 SISTEMA DE A/C TRIFÁSICO E ATERRADO, COM 02 DIMMER DE 12 CANAIS. 01 OPERADOR TÉCNICO; 01 AUXILIAR TÉCNICO. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	N/C	DIÁRIA	3	6.334,00	19.002,00
7	PAINEL DE LED ALTA RESOLUÇÃO P3.9 OUTDOOR COM PLACAS DE 0,50X1M, PARA ÁREA EXTERNA OU INTERNA, COM PROCESSADORA 6K DE VÍDEO E COMPUTADORES PARA CONFIGURAÇÃO, JÁ INCLUSO TÉCNICO MONTAGEM E DESMONTAGEM. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS. A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.	N/C	UND	250	183,00	45.750,00
8	LOCAÇÃO TELÃO EM LED: MEDINDO 1,00 X 1,00M EM ALTA RESOLUÇÃO, COM ESTRUTURA DE GRID P30 PARA MONTAGEM JÁ INCLUSO A RESPONSABILIDADE PELA ART/TRT É DA	N/C	DIÁRIA	3	190,00	570,00





**SETOR DE CONTRATAÇÃO**

CONTRATADA PARA FISCALIZAÇÃO DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS.						
9	PÓRTICO MEDINDO 04M X 04M	N/C	DIÁRIA	3	834,00	2.502,00
10	PÓRTICO MEDINDO 03M X 03M	N/C	DIÁRIA	3	709,00	2.127,00
13	TRELIÇAS BOX TRUSS EM ALUMÍNIO Q30 OU Q50, JÁ INCLUSO SLLEVER, TALHAS, CINTAS, PAU DE CARGAS, CUBOS E SAPATAS. INSTALAÇÃO E RETIRADAS POR CONTA DO CONTRATADO. CONSIDERAR A ESTIMATIVA DA METRAGEM PELO 3 DIAS DE EVENTO.	N/C	METROS	300	28,35	8.505,00
					<b>Total:</b>	<b>78.456,00</b>

**INÍCIO: MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DEVERÁ OCORRER NOS DIAS: 14/07/2024 à 16/07/2024.**

**A ART (ANOTAÇÃO DE REGISTRO TÉCNICO) DEVERÁ SER ENCAMINHADA ATÉ O DIA 10/07/2025, PRAZO MÁXIMO PARA ENVIO DO DOCUMENTO, PARA O E-MAIL: ASSUNCAOPUBLICITACAO@GMAIL.COM**

Salienta-se que o serviço ora autorizado deverá ser executado em observância ao disposto no processo licitatório acima indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente - **Contrato nº 00117/2025-CPL.**

Atenciosamente,

WAGNER FELIPE DE OLIVEIRA VILAR  
Prefeito

**Ciente do executante - 07.07.25**

Documento assinado digitalmente  
gov.br FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS  
Data: 08/07/2025 12:22:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS  
CNPJ nº 21.775.163/0001-16

