

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Assunção
Prefeitura Municipal de Assunção
Concorrência por Menor Preço - 5/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: RUA FLÁVIO GUIMARÃES, RUA MARIA GORETE SANTOS LIRA, RUA HILDA FERREIRA DE FARIAS, RUA ALINE DE SOUZA SALVADOR, RUA PIO SALVADOR, RUA FRANCISCO AMARO E RUA JOSÉ VICENTE LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO - PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E PRÓPRIOS.	R\$ 1.121.590,69	1,0000	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/11/2025 - 15:17	EDITAL - CE.05 - PAVIMENTAÇÃO ESTADUAL - COMPLETO.pdf
25/11/2025 - 10:12	EDITAL - CE.05 - PAVIMENTAÇÃO ESTADUAL - RETIFICADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
25/11/2025 - 10:13:31	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
26/11/2025 - 16:05:44	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
27/11/2025 - 16:05:40	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
27/11/2025 - 16:12:11	INVERSÃO DE FASES	COMUNICADO AOS LICITANTES Prezados(as) Senhores(as), Em razão da retificação do edital da Concorrência nº 05/2025, que incluiu a inversão de fases prevista na legislação vigente, comunicamos aos licitantes que já apresentaram suas propostas que: - Deverão proceder à análise e conferência das propostas apresentadas, garantindo a conformidade com as exigências atualizadas do edital; - Será necessário o envio da documentação de habilitação, nos termos da retificação publicada, observando os prazos e condições estabelecidos; - O não atendimento às disposições poderá implicar na inabilitação do licitante, conforme previsto na legislação aplicável. Reforçamos que todas as alterações constam do edital retificado, disponível para consulta no portal eletrônico. Contamos com a colaboração de todos para assegurar a regularidade e transparência do processo licitatório. Ainda ressaltamos que, em decorrência da retificação do edital, a data de abertura das propostas e da fase de lances será ajustada conforme o sistema eletrônico oficial. Ressaltamos que: - A data prevalecente será sempre a indicada pelo sistema eletrônico; - A alteração não acarreta qualquer prejuízo aos licitantes, uma vez que não retroage, sendo sempre subsequente e devidamente registrada; - Todas as demais condições do edital permanecem inalteradas. Dessa forma, asseguramos a plena transparência e regularidade do procedimento, garantindo igualdade de condições a todos os participantes. Atenciosamente, Comissão de Licitação Assunção-PB
12/12/2025 - 14:44:15	Negociação aberta para o processo 5/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 15:03:03	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/12/2025 - 15:23:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução das Obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas: Rua Flávio Guimarães, Rua Maria Gorete Santos Lira, Rua Hilda Ferreira de Farias, Rua Aline de Souza Salvador, Rua Pio Salvador, Rua Francisco Amaro e Rua José Vicente localizadas na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Convênio com o Governo do Estado da Paraíba e Próprios.	JMSV CONSTRUCOES EIRELI	N/C	N/C	841.193,01	1,0000	841.193,01

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução das Obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas: Rua Flávio Guimarães, Rua Maria Gorete Santos Lira, Rua Hilda Ferreira de Farias, Rua Aline de Souza Salvador, Rua Pio Salvador, Rua Francisco Amaro e Rua José Vicente localizadas na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Convênio com o Governo do Estado da Paraíba e Próprios.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JMSV CONSTRUCOES EIRELI	30.999.688/0001-26	11/12/2025 - 14:18:09	N/C	N/C	1,0000	R\$841.193,01	R\$ 841.193,01	Sim
SOMOS CONSTRUCOES LTDA	35.042.630/0001-03	24/11/2025 - 20:23:57	N/C	N/C	1,0000	R\$841.193,02	R\$ 841.193,02	Sim
LCL CONSTRUCOES LTDA*	17.589.700/0001-66	27/11/2025 - 18:43:47	N/C	N/C	1,0000	R\$1.121.000,00	R\$ 1.121.000,00	Sim
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	08/12/2025 - 06:59:53	N/C	N/C	1,0000	R\$1.110.418,80	R\$ 1.110.418,80	Sim
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA*	62.048.553/0001-71	08/12/2025 - 12:10:03	N/C	N/C	1,0000	R\$940.000,00	R\$ 940.000,00	Sim
CONSTRU ART SERVICOS LTDA*	49.219.307/0001-77	08/12/2025 - 15:34:46	N/C	N/C	1,0000	R\$953.352,09	R\$ 953.352,09	Sim
DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	08/12/2025 - 15:34:54	N/C	N/C	1,0000	R\$964.567,99	R\$ 964.567,99	Sim
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	09/12/2025 - 09:53:19	N/C	N/C	1,0000	R\$919.031,34	R\$ 919.031,34	Sim
E&M CONSTRUCOES LTDA	40.714.462/0001-95	09/12/2025 - 16:42:42	N/C	N/C	1,0000	R\$1.121.550,00	R\$ 1.121.550,00	Sim
NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	10/12/2025 - 11:45:39	N/C	N/C	1,0000	R\$1.121.590,69	R\$ 1.121.590,69	Sim

Página 2 de 7



JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	10/12/2025 - 12:05:09	N/C	N/C	1,0000	R\$975.783,90	R\$ 975.783,90	Sim
LIDER CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA*	15.386.505/0001-03	10/12/2025 - 21:40:49	N/C	N/C	1,0000	R\$953.352,08	R\$ 953.352,08	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	11/12/2025 - 19:59:06	N/C	N/C	1,0000	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	12/12/2025 - 02:42:26	N/C	N/C	1,0000	R\$1.118.000,00	R\$ 1.118.000,00	Não
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	12/12/2025 - 05:06:07	N/C	N/C	1,0000	R\$953.352,09	R\$ 953.352,09	Sim
CONSTRUTORA J L LTDA*	03.534.767/0001-99	12/12/2025 - 07:45:49	N/C	N/C	1,0000	R\$953.352,08	R\$ 953.352,08	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LIDER CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA	15.386.505/0001-03	120 dias
RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.910.105/0001-06	120 dias
JMSV CONSTRUCOES EIRELI	30.999.688/0001-26	120 dias
JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	120 dias
J ANDRADE LTDA	07.367.680/0001-25	150 dias
LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	42.540.677/0001-62	120 dias
E&M CONSTRUCOES LTDA	40.714.462/0001-95	120 dias
LCL CONSTRUCOES LTDA	17.589.700/0001-66	120 dias
SOMOS CONSTRUCOES LTDA	35.042.630/0001-03	120 dias
NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22.318.962/0001-26	120 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	41.080.738/0001-93	120 dias
LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.746.170/0001-80	120 dias
CONSTRU ART SERVICOS LTDA	49.219.307/0001-77	120 dias
CONSTRUTORA J L LTDA	03.534.767/0001-99	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	120 dias
ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	62.048.553/0001-71	120 dias

Lances Enviados

0001 - Execução das Obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas: Rua Flávio Guimarães, Rua Maria Gorete Santos Lira, Rua Hilda Ferreira de Farias, Rua Aline de Souza Salvador, Rua Pio Salvador, Rua Francisco Amaro e Rua José Vicente localizadas na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Convênio com o Governo do Estado da Paraíba e Próprios.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2025 - 20:23:57	841.193,02 (proposta)	35.042.630/0001-03 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/11/2025 - 18:43:47	1.121.000,00 (proposta)	17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/12/2025 - 06:59:53	1.110.418,80 (proposta)	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/12/2025 - 12:10:03	940.000,00 (proposta)	62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/12/2025 - 15:34:46	953.352,09 (proposta)	49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
08/12/2025 - 15:34:54	964.567,99 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
09/12/2025 - 09:53:19	919.031,34 (proposta)	42.540.677/0001-62 - LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
09/12/2025 - 16:42:42	1.121.550,00 (proposta)	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUCOES LTDA	Válido
10/12/2025 - 11:45:39	1.121.590,59 (proposta)	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
10/12/2025 - 12:05:09	975.783,90 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Válido
10/12/2025 - 21:40:49	953.352,08 (proposta)	15.386.505/0001-03 - LIDER CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação



11/12/2025 - 14:18:09	841.193,01 (proposta)	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
11/12/2025 - 19:56:06	1.000.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 02:42:26	1.118.000,00 (proposta)	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Válido
12/12/2025 - 05:06:07	953.352,09 (proposta)	30.746.170/0001-80 - LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 07:45:49	953.352,08 (proposta)	03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
12/12/2025 - 14:32:06	980.000,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:32:07	999.500,00	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:32:41	953.300,00	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:35:27	953.200,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:36:13	953.000,00	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:37:43	919.704,36	07.367.680/0001-25 - J ANDRADE LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:38:40	942.136,17	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:39:11	952.990,00	22.318.962/0001-26 - NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:39:16	950.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:39:55	953.341,38	19.910.105/0001-06 - RENOVAR CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:40:02	940.000,00	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	Válido
12/12/2025 - 14:41:03	938.771,40	40.714.462/0001-95 - E&M CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	12/12/2025 - 15:23:59	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	PROPOSTA_ASSUNCAO_05.pdf
0001	12/12/2025 - 15:23:59	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	ENGEBRITO_APL_CC_005.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	10/12/2025 - 21:50	VALMIR BRITO DE ARAÚJO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo unico)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/12/2025 - 10:31	19/12/2025 - 10:50	24/12/2025 - 10:50

0001 - Execução das Obras de Pavimentação em Paralelepípedos nas ruas: Rua Flávio Guimarães, Rua Maria Gorete Santos Lira, Rua Hilda Ferreira de Farias, Rua Aline de Souza Salvador, Rua Pio Salvador, Rua Francisco Amaro e Rua José Vicente localizadas na zona urbana do município de Assunção - PB, com recursos oriundos de Convênio com o Governo do Estado da Paraíba e Próprios.



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
0736768000125 - J ANDRADE LTDA	16/12/2025 - 10:21:38	intenção de recurso	Deferido
3504263000103 - SOMOS CONSTRUCOES LTDA	16/12/2025 - 10:24:16	Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Considerando que o 'PAR' 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, "No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração	Deferido
22318962000126 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	16/12/2025 - 10:30:03	dECLARO INTENÇÃO DE RECORRER	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
22318962000126 - NORDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19/12/2025 - 09:44:06	Ante o exposto, requer-se a Vossa Senhoria que seja determinado o retorno do procedimento licitatório à fase de habilitação, com a consequente declaração de inabilitação da empresa JMSV CONSTRUCOES, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrit RECURSO NORDESTE CONSTRUÇÃO.pdf.	Indeferido

Contrarrrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrrazão	Julgamento
30999688000126 - JMSV CONSTRUCOES EIRELI	24/12/2025 - 08:34:22	CONFORME ANEXO CONTRARRAZOES_JMSV_ASSUNCAO_005_2025.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
14/01/2026 - 15:29:10	Conforme parecer jurídico em anexo. PARECER SOBRE RECURSO - CE5.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2025 - 10:05	Sistema	O processo foi republicado em 25/11/2025 às 10:05.
25/11/2025 - 10:12:28	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL - CE 05 - PAVIMENTAÇÃO ESTADUAL - RETIFICADO.pdf) em 25/11/2025 às 10:12.
25/11/2025 - 12:59	Sistema	O processo foi republicado em 25/11/2025 às 12:59.
27/11/2025 - 15:59	Sistema	O processo foi republicado em 27/11/2025 às 15:59.
12/12/2025 - 08:21:52	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
12/12/2025 - 11:57:53	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia!
12/12/2025 - 11:59:26	Presidente da Comissão	Informamos que as análises das documentações de habilitação já encontram-se em sua fase final. Diante disso, fica agendado a etapa de lances para as 14h15min de hoje (12/12/2025). ESTEJAM NOTIFICADOS!
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 49.219.307/0001-77 - CONSTRU ART SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou em sua totalidade o exigido na documentação de habilitação. As certidões de FGTS, CNDT e Falência estavam com validade expirada na data do cadastro da documentação, bem como não comprovou sua capacidade técnico-operacional.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 03.534.767/0001-99 - CONSTRUTORA J L LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a documentação habilitatória, conforme exigido no Edital. Apresentou apenas a garantia de poposta.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não atendeu em sua totalidade o exigido na documentação de habilitação, conforme Edital. Como exemplo: as certidões Federal, Municipal, FGTS, TCU e não comprovou o exigido nos itens 6.9.1. e 6.9.2. do Edital.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 62.048.553/0001-71 - ESTRUTURAL CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não atendeu em sua totalidade o exigido para sua habilitação, conforme exigido no Edital. Como por exemplo, as comprovações exigidas nos itens 6.9.1., 6.9.2. e 6.9.3. do Edital.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 17.589.700/0001-66 - LCL CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou a documentação habilitatória, conforme exigido no Edital. Apresentou apenas a garantia de poposta.
12/12/2025 - 14:15:10	Sistema	O fornecedor 15.386.505/0001-03 - LIDER CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA foi inabilitado. Motivo: O licitante não apresentou documentação habilitatória, conforme exigido no Edital. Apresentou apenas o cartão CNPJ.
12/12/2025 - 14:15:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2025 às 14:25.




12/12/2025 - 14:28:15	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/12/2025 - 14:28:16	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/12/2025 - 14:28:16	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/12/2025 - 14:28:36	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! Está aberta a sessão.
12/12/2025 - 14:29:34	Presidente da Comissão	Vamos aos lances!
12/12/2025 - 14:30:12	Presidente da Comissão	Boa sorte aos interessados! Se atentem aos lances para manter a exequibilidade das propostas.
12/12/2025 - 14:30:39	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
12/12/2025 - 14:30:39	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/12/2025 - 14:43:05	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
12/12/2025 - 14:44:14	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JMSV CONSTRUÇOES EIRELI - ME com lance de R\$ 841.193,01.
12/12/2025 - 14:44:14	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
12/12/2025 - 14:44:39	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 12/12/2025 às 15:00.
12/12/2025 - 15:03:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 15:03:04	Sistema	Motivo: Prezado Licitante, boa tarde! Favor apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA, dentro do prazo de 2 (duas) horas, conforme exigido no item 6.10.1 do Edital
12/12/2025 - 15:03:45	Presidente da Comissão	Para a empresa JMSV CONSTRUÇOES EIRELI - ME, está aberto o prazo para apresentação da GARANTIA DE PROPOSTA.
12/12/2025 - 15:23:59	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/12/2025 - 15:35:05	F. JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	Documentação Item 0001: BOA TARDE SR PRESIDENTE A ENGBRITO COLOCOU A APOLICE E A PROPOSTA NÃO SENDO NECESSARIO SOLICITAR DE NOVO PRAZO PARA A PRROSPOTA
12/12/2025 - 16:35:19	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! A sessão será suspensa para análise das documentações anexadas. Retornaremos segunda-feira (15/12/2025) a partir das 10h00min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
15/12/2025 - 10:06:16	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia!
15/12/2025 - 10:06:34	Presidente da Comissão	Informamos que ainda não concluímos a análise da documentação. Diante disso, a sessão permanecerá suspensa e retornará amanhã (16/12/2025) a partir das 10h00min. ESTEJAM NOTIFICADOS
16/12/2025 - 10:00:09	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame. Permaneçam conectados!
16/12/2025 - 10:20:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JMSV CONSTRUÇOES EIRELI.
16/12/2025 - 10:20:31	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
16/12/2025 - 10:20:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/12/2025 às 10:31.
16/12/2025 - 10:21:38	Sistema	O fornecedor J ANDRADE LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/12/2025 - 10:24:16	Sistema	O fornecedor SOMOS CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/12/2025 - 10:30:03	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/12/2025 - 10:49:12	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 19/12/2025 às 10:50, com limite de contrarrazão para 24/12/2025 às 10:50.
19/12/2025 - 09:44:06	Sistema	O fornecedor NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
24/12/2025 - 08:34:22	Sistema	O fornecedor JMSV CONSTRUÇOES EIRELI - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
30/12/2025 - 10:57:40	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Em razão do recesso do fim de ano nas repartições públicas, a análise das peças recursais, bem como as decisões serão realizadas após o retorno total das atividades agendados para o dia 10/01/2026.
09/01/2026 - 15:02:26	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! Fica agendado o nosso retorno para segunda-feira dia 12/01/2026 a partir das 09h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
12/01/2026 - 11:35:26	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos em fase de finalização das análises e julgamento das razões e contrarrazões apresentadas na fase de recurso. Solicitamos que permaneçam conectados para estarem atentos quanto a decisão, assim que as análises forem concluídas.
13/01/2026 - 16:25:19	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, boa tarde! Informamos que as análises das razões e contrarrazões foram concluídas. O retorno da sessão fica agendado para amanhã (14/01/2026) a partir das 09h30min. ESTEJAM NOTIFICADOS!
14/01/2026 - 15:08:35	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
14/01/2026 - 15:25:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/01/2026 - 15:29:10	Sistema	Wagner Felipe de Oliveira Vilar decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por NORDESTE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
14/01/2026 - 15:29:10	Sistema	Justificativa: Conforme parecer jurídico em anexo.
14/01/2026 - 15:29:36	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.
14/01/2026 - 15:29:43	Sistema	O item 0001 foi homologado por Wagner Felipe de Oliveira Vilar.

MARINALDO DANTAS NASCIMENTO

Página 6 de 7



Presidente



Jose Joelton de Andrade
Apoio



MARIZETE DE JESUS SILVA
Apoio

