

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Assunção
Prefeitura Municipal de Assunção
Concorrência por Menor Preço - 9/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO/PB, COM RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ESTADUAL EMENDA N.º 239/2023 ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA / SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM) E RECURSOS PRÓPRIOS.	223.872,88	1,0000	UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/10/2024 - 13:32	EDITAL CE 09 REFORMA QUADRA.pdf
31/10/2024 - 14:24	REFORMA QUADRA.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
19/11/2024 - 14:25:08	Negociação aberta para o processo 9/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/11/2024 - 15:22:25	Documentos solicitados para o processo 9/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/11/2024 - 18:23:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/11/2024 - 10:21:02	Documentos solicitados para o processo 9/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2024 - 15:22:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:01:52	Documentos solicitados para o processo 9/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 11:47:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/11/2024 - 12:02:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Execução das obras de Reforma da Quadra de Esportes João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de AssunçãoPB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios.	JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	N/C	N/C	185.520,10	1,0000	185.520,10
------	---	-------------------------	-----	-----	------------	--------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução das obras de Reforma da Quadra de Esportes João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de AssunçãoPB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	48.198.081/0001-02	19/11/2024 - 09:18:34	N/C	N/C	1,0000	R\$176.000,00	R\$ 176.000,00	Sim
JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	30.999.688/0001-26	18/11/2024 - 19:49:48	N/C	N/C	1,0000	R\$185.520,10	R\$ 185.520,10	Sim
B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	13/11/2024 - 21:34:22	N/C	N/C	1,0000	R\$221.015,25	R\$ 221.015,25	Sim
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	18/11/2024 - 08:21:49	N/C	N/C	1,0000	R\$220.000,00	R\$ 220.000,00	Sim
A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	40.272.438/0001-43	19/11/2024 - 12:51:52	N/C	N/C	1,0000	R\$221.500,00	R\$ 221.500,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	17.560.794/0001-40	60 dias
A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	40.272.438/0001-43	60 dias
JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	30.999.688/0001-26	70 dias
B2 CONSTRUÇOES LTDA	27.944.573/0001-20	60 dias
WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	48.198.081/0001-02	60 dias

Lances Enviados



0001 - Execução das obras de Reforma da Quadra de Esportes João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de AssunçãoPB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/11/2024 - 21:34:22	221.015,25 (proposta)	27.944.573/0001-20 - B2 CONSTRUÇOES LTDA	Válido
18/11/2024 - 08:21:49	220.000,00 (proposta)	17.560.794/0001-40 - E L F TEIXEIRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI	Válido
18/11/2024 - 19:49:48	185.520,10 (proposta)	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	Válido
19/11/2024 - 09:18:34	176.000,00 (proposta)	48.198.081/0001-02 - WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - O licitante não apresentou os documentos exigidos no item 12.5 do edital, nem solicitou prazo para prorrogação de envio. Diante disso, e visando manter a isonomia do processo e a igualdade entre os participantes, declaramos a desclassificação da empresa em questão. 22/11/2024 09:41:43
19/11/2024 - 12:51:52	221.500,00 (proposta)	40.272.438/0001-43 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	Válido
19/11/2024 - 14:14:21	219.500,00	40.272.438/0001-43 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/11/2024 - 18:23:00	48.198.081/0001-02 - WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	PROPOSTA ASSUNÇÃO REFORMA QUADRA.pdf
0001	23/11/2024 - 15:22:20	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	DOC_JMSV.rar
0001	26/11/2024 - 11:47:20	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	ATESTADO QUIXABA QUADRA E REFORMA-2.pdf
0001	26/11/2024 - 11:47:20	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	IMACULADA ACADEMIA-1.pdf
0001	26/11/2024 - 11:47:20	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	PAVIMENTAÇÃO E REFORMA.pdf
0001	26/11/2024 - 12:02:42	30.999.688/0001-26 - JMSV CONSTRUÇOES EIRELI	PRAÇA TENORIO (PARCIAL).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/11/2024 - 09:41:43	WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	48.198.081/0001-02	Item 0001 - Execução das obras de Reforma da Quadra de Esportes João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de AssunçãoPB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios.

O licitante não apresentou os documentos exigidos no item 12.5 do edital, nem solicitou prazo para prorrogação de envio. Diante disso, e visando manter a isonomia do processo e a igualdade entre os participantes, declaramos a desclassificação da empresa em questão.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/11/2024 - 10:24	03/12/2024 - 23:59	06/12/2024 - 23:59

0001 - Execução das obras de Reforma da Quadra de Esportes João Martiniano dos Santos localizada no centro da cidade de AssunçãoPB, com recursos oriundos de Transferência Especial Estadual Emenda n.º 239/2023 através do Governo do Estado da Paraíba / Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM) e recursos próprios.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



48.198.081/0001-02 - WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22/11/2024 - 11:07:57	O prazo da habilitação num era até a data de hoje estava protocolando agora a habilitação pois não se foi informado horario para colocar ficou subentendido que seria o dia todo.	Indeferido
Justificativa: O licitante, por inobservância do prazo concedido, não atendeu ao exigido dentro do período estipulado e tampouco manifestou interesse em prorrogação de prazo. Não há qualquer ambiguidade quanto à seguinte mensagem no chat:			
"19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Motivo: Licitante, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, conforme item 12.5 do Edital. 19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 21/11/2024."			
Portanto, fica claro que o licitante não observou o prazo concedido, conforme estipulado no edital.			
48.198.081/0001-02 - WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	22/11/2024 - 11:33:59	Se fosse pelo prazo de 24 seria até às 15:45 da tarde	Indeferido
Justificativa: O licitante, por inobservância do prazo concedido, não atendeu ao exigido dentro do período estipulado e tampouco manifestou interesse em prorrogação de prazo. Não há qualquer ambiguidade quanto à seguinte mensagem no chat:			
"19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Motivo: Licitante, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, conforme item 12.5 do Edital. 19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 21/11/2024."			
Portanto, fica claro que o licitante não observou o prazo concedido, conforme estipulado no edital.			
40.272.438/0001-43 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	23/11/2024 - 16:42:38	BOA TARDE, A EMPRESA JMSV CONSTROES EIRELI(CNPJ 30.999.688/0001-26) NÃO APRESENTOU ACERVO COMPATIVO COM O OBJETO.	Deferido
40.272.438/0001-43 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	26/11/2024 - 13:21:01	A EMRESA JMSV COSTRUCOES EIRELI, NÃO APRESENTOU NO SEU ACERVO TÉCNICO, EXECUSÃO DE PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(SINAPI 102494), PRESENTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA NO ITEN 1.3 E 2.1 ITENS RELEVANTES E COM PERCENTUAIS ACIMA DE 14% DA EXECUÇÃO DA OBRA.	Deferido

Chat

Data	Apelido	Frase
31/10/2024 - 14:25:00	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: A Lei Complementar 123/2006 é uma ferramenta crucial para fortalecer o segmento das micro e pequenas empresas no Brasil. Sua aplicação diferenciada justifica-se pelos impactos positivos na economia, no desenvolvimento regional e na inclusão social, criando um ambiente de negócios mais justo e equilibrado..
19/11/2024 - 14:11:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/11/2024 - 14:11:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/11/2024 - 14:11:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
19/11/2024 - 14:11:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/11/2024 - 14:12:38	Agente de Contratação	Bom dia senhores boa sorte vamos dar inicio aos lances
19/11/2024 - 14:12:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
19/11/2024 - 14:12:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/11/2024 - 14:22:57	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
19/11/2024 - 14:25:08	Sistema	O item 0001 teve como arrematante WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME com lance de R\$ 176.000,00.
19/11/2024 - 14:25:08	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/11/2024 - 14:26:54	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 15:00.
19/11/2024 - 14:27:28	Agente de Contratação	Licitante se possível negociar a oferta!
19/11/2024 - 15:02:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/11/2024 às 15:12.
19/11/2024 - 15:22:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 21/11/2024.
19/11/2024 - 15:22:26	Sistema	Motivo: Licitante, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, conforme item 12.5 do Edital.
19/11/2024 - 15:25:33	Agente de Contratação	Considerando que amanhã é feriado a empresa tem até o próximo dia útil para envio!
19/11/2024 - 15:26:55	Agente de Contratação	Processo em fase de diligência, iremos dar continuidade dia 21/11 às 15h:30m.
20/11/2024 - 18:23:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/11/2024 - 15:35:44	Agente de Contratação	Boa tarde, vamos dar inicio ao julgamento de habilitação do licitante amanhã dia 22/11 iremos da o resultado do julgamento.
22/11/2024 - 09:12:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia! Estamos retornando aos trabalhos e daremos prosseguimento ao certame.
22/11/2024 - 09:41:43	Sistema	O fornecedor WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
22/11/2024 - 09:41:43	Sistema	Motivo: O licitante não apresentou os documentos exigidos no item 12.5 do edital, nem solicitou prazo para prorrogação de envio. Diante disso, e visando manter a isonomia do processo e a igualdade entre os participantes, declaramos a desclassificação da empresa em questão.
22/11/2024 - 09:41:43	Sistema	O fornecedor WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
22/11/2024 - 09:41:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JMSV CONSTRUCOES EIRELI com lance de R\$ 185.520,10.



22/11/2024 - 09:45:52	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:16 do dia 22/11/2024.
22/11/2024 - 09:45:52	Sistema	Motivo: Licitante, como herdeiro do item, solicitamos apresentar sua menor oferta!
22/11/2024 - 10:21:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:21 do dia 25/11/2024.
22/11/2024 - 10:21:02	Sistema	Motivo: Conforme estabelece o item 12.5 do edital, solicitamos que seja enviado os documentos de comprovação constantes no item 12.0 - HABILITAÇÃO. Dentro do prazo estimado, salientamos que se necessário prorrogação seja solicitado de forma previa.
22/11/2024 - 11:07:57	Sistema	O fornecedor WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/11/2024 - 11:33:59	Sistema	O fornecedor WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/11/2024 - 15:22:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/11/2024 - 16:42:38	Sistema	O fornecedor A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/11/2024 - 10:41:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia! Estamos em fase de análise da documentação de habilitação. Pedimos gentilmente que todos permaneçam atentos ao chat para quaisquer atualizações e informações adicionais.
25/11/2024 - 16:12:38	Agente de Contratação	Senhores amanhã às 10:00 retornaremos para dar continuidade ao processo, ainda estamos aguardando parecer técnico do setor competente que nos auxilia nas tomadas de decisões..
26/11/2024 - 10:32:38	Agente de Contratação	bom dia, vamos dar andamento ao processo.
26/11/2024 - 11:01:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 27/11/2024.
26/11/2024 - 11:01:52	Sistema	Motivo: Conforme preconiza a lei 14.133/21 no seu artigo 64 inciso I, sobretudo a importância do princípio do formalismo moderado na perspectiva dos objetivos da licitação para o alcance efetivo do próprio interesse público. Esta comissão solicita que seja apresentado com fundamento no subitem 6.9.2 do edital, solicita que seja apresentado documentos complementares para a comprovação da capacidade técnico operacional dos itens exigida conforme critérios especificados no item do edital. Caso não seja possível a empresa será desclassificada e será dado andamento conforme ordem classificatória.
26/11/2024 - 11:03:04	Agente de Contratação	Sessão suspensa, iremos dar continuidade após findar prazos para documentação!
26/11/2024 - 11:47:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 12:02:42	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/11/2024 - 13:21:01	Sistema	O fornecedor A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/11/2024 - 11:51:18	Agente de Contratação	Prezados licitantes, bom dia! Estamos no aguardo do parecer técnico do setor competente, que nos auxilia na tomada de decisões. Pedimos que permaneçam atentos ao chat para quaisquer atualizações e informações adicionais.
27/11/2024 - 11:52:25	Agente de Contratação	Retornaremos a partir das 15:00 hrs para darmos continuidade ao certame. ESTEJAM NOTIFICADOS!
28/11/2024 - 08:22:15	Agente de Contratação	Bom dia, iremos dar continuidade às 09h:00m
28/11/2024 - 09:37:08	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI.
28/11/2024 - 09:37:34	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/11/2024 - 09:47:22	Agente de Contratação	O licitante apresentou documentos complementares após diligência e, após consultas aos setores técnicos, constatou-se que a proposta apresentada é vantajosa ao erário. Considerando o questionamento sobre o material (Tinta Epóxi) anteriormente levantado pelo licitante concorrente, vimos não é suficiente para a desclassificação da empresa, uma vez que foram comprovados serviços similares, consideramos a empresa apta a executar o objeto deste processo. Toda via será aberto os prazo de recurso, onde será assistido ampla defesa e manifestação ao contraditório de ambas as partes, sobretudo em instâncias superiores.
28/11/2024 - 09:53:46	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 28/11/2024 às 10:24.
28/11/2024 - 10:34:24	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
28/11/2024 - 10:34:24	Sistema	Intenção: O prazo da habilitação num era até a data de hoje estava protocolando agora a habilitação pois não se foi informado horário para colocar ficou subentendido que seria o dia todo.
28/11/2024 - 10:34:24	Sistema	Justificativa: O licitante, por inobservância do prazo concedido, não atendeu ao exigido dentro do período estipulado e tampouco manifestou interesse em prorrogação de prazo. Não há qualquer ambiguidade quanto à seguinte mensagem no chat: "19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Motivo: Licitante, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, conforme item 12.5 do Edital. 19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 21/11/2024." Portanto, fica claro que o licitante não observou o prazo concedido, conforme estipulado no edital.
28/11/2024 - 10:34:43	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
28/11/2024 - 10:34:43	Sistema	Intenção: Se fosse pelo prazo de 24 seria até às 15:45 da tarde
28/11/2024 - 10:34:43	Sistema	Justificativa: O licitante, por inobservância do prazo concedido, não atendeu ao exigido dentro do período estipulado e tampouco manifestou interesse em prorrogação de prazo. Não há qualquer ambiguidade quanto à seguinte mensagem no chat: "19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Motivo: Licitante, está aberto o prazo para envio da documentação de habilitação, conforme item 12.5 do Edital. 19/11/2024 15:22:26 - Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 21/11/2024." Portanto, fica claro que o licitante não observou o prazo concedido, conforme estipulado no edital.
28/11/2024 - 10:53:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/11/2024 - 10:53:03	Sistema	Intenção: BOA TARDE, A EMPRESA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI(CNPJ 30.999.688/0001-26) NÃO APRESENTOU ACERVO COMPATIVO COM O OBJETO.
28/11/2024 - 10:53:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
28/11/2024 - 10:53:09	Sistema	Intenção: A EMPRESA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, NÃO APRESENTOU NO SEU ACERVO TÉCNICO, EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021(SINAPI 102494), PRESENTE NA PLANILHA ORÇAMENTARIA NO ITEN 1.3 E 2.1 ITENS RELEVANTES E COM PERCENTUAIS ACIMA DE 14% DA EXECUÇÃO DA OBRA.
28/11/2024 - 10:55:46	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 03/12/2024 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/12/2024 às 23:59.
04/12/2024 - 14:50:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



João Paulo Souza Galdino
Agente de Contratação

Jose Joelton de Andrade
Apoio

